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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

 FORMDROPDOWN 

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

28.03.2013. Nr. 1-1.43/098
Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par publiskā iepirkuma “Objektu: “1.Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai); 2.Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai); 3. Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpilī” būvniecība” nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums), identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1.Jautājums: Darbu daudzumu saraksta piezīmē Nr. 9 teikts, ka aptuvenais attālums līdz pasūtītāja atbērtnei vai noliktavai ir 10 km. Tā, ka projekta ietvaros tiek paredzēts veikt arī tilta rekonstrukciju, tad lūdzam precizēt vai demontētos materiālus un būvgružus būs nepieciešams vest pāri tiltam, vai arī no Kurzemes ielas demontētais materiāls un būvgruži būs jāved līdz 10 km attālumam Krustpils pusē, bet no Vienības ielas demontētais materiāls un būvgruži būs jāved līdz 10 km attālumam Jēkabpils pusē, tā neparedzot tilta šķērsošanu demontētā materiāla un būvgružu transportēšanai.

Atbilde: Demontētais materiāls un būvgruži būs jāved uz atbērtni Jēkabpils pusē, t.sk., arī no Kurzemes ielas.

2.Jautājums: 1. iepirkuma daļas „Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai) Jēkabpilī” rasējumā CD – 9 „Principiālie risinājumi satiksmes organizēšanai būvdarbu laikā” satiksmes organizācijas risinājums Kurzemes ielas rekonstrukcijas laikā nav norādīts.

Lūdzam precizēt, vai būvuzņēmējam veicot darbus Kurzemes ielā būs iespējams noslēgt Kurzemes ielu satiksmei?

Atbilde: Kurzemes ielu būs iespējams noslēgt pa posmiem, nodrošinot piekļuvi Kurzemes ielas nekustamajiem īpašumiem.

3.Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka 2. iepirkuma daļas Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai), Jēkabpilī būvuzņēmējam darbi būs jāplāno atbilstoši rasējumā CD-12 „Principiālie risinājumi satiksmes organizēšanai būvdarbu laikā” norādītajām satiksmes organizēšanas shēmām.

Atbilde: Vienības ielas rekonstrukcija - satiksmes organizēšana plānota atbilstoši rasējumam CD-12 "Principiālie risinājumi satiksmes organizēšanai būvdarbu laikā".
4.Jautājums: Lūdzam precizēt uzstādāmā žoga betona stabu izmērus (platumu un biezumu).
Atbilde: Betona staba biezums un platums ir 170mm x 170mm. 

4.Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma pielikumā Nr. 1 „Piedāvājums” 1. līgumam līgumcena jānorāda „DDS_1_ligumam” H rinda + „DDS_1_ligumam_UKT” C rinda un 2. līgumam līgumcena jānorāda „DDS_2_ligumam” H rinda + „DDS_2_ligumam_UKT” C rinda.

Atbilde: Jā, apstiprinām.

5.Jautājums: Projekta dokumentācijā nav norādīta satiksmes intensitāte AADTj, pievestā. Lai būtu iespējams plānot braucamās daļas asfaltbetonam lietojamo rupjo minerālmateriālu ar atbilstošu stiprības klasi, lūdzam sniegt informāciju par prognozēto satiksmes intensitāti AADTj, pievestā.

Atbilde: Tilta braucamajai daļai pielietot asfaltbetonu AC16surf ar prognozēto satiksmes intensitāti AADTj, pievestā >3500.
Komisijas priekšsēdētājs
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