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NOLIKUMS

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un kontaktpersonas
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir: JPP 2017/42. 

1.2. Pasūtītājs ir: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Bankas nosaukums
	AS SEB banka

	Bankas kods
	UNLALV2X

	Konta Nr.
	LV87UNLA0009013130793

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	Faksa Nr.
	+371 65207304

	e-pasta adrese
	vpa@jekabpils.lv

	e-pasta adrese
	iepirkumi@jekabpils.lv (jautājumiem iepirkuma ietvaros)


1.3. Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumu Nr.293 (protokols Nr.22., 10.§) izveidotā pašvaldības iepirkumu komisija.
1.4. Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

1.4.1. Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste Inese Elksne, Tālr.Nr. +371 65207306;

1.4.2. Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vides māksliniece Sanda Mālniece, Tālr.Nr. +371 29523375;

1.4.3. Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece Linda Meldrāja, Tālr.Nr. +371 65207325.
2. Iepirkuma nolikums

2.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. 

2.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

3. Iepirkuma priekšmets, CPV kods un Būvdarbu izpildes laiks
3.1. Iepirkuma priekšmets ir “Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”.
3.2. Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 3.pielikumā Tehniskā specifikācija „Darba uzdevums”.

3.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
4. Būvdarbu izpildes laiks:

Darbu izpildes termiņš – ne garāks kā 110 (viens simts desmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas, t.sk., būvdarbi jāpabeidz atbilstoši līguma projekta nosacījumiem 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no projektēšanas nosacījumu izpildes dienas.
5. CPV kods ir 45223110-0 (metāla konstrukciju uzstādīšana), papildus CPV kodi:
71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana)
       71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
6. Publiskais iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.panta nosacījumiem.
7. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība

7.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 11.septembrim plkst. 1000 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201.
7.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai, atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 7.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.
7.3. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
7.4. Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam.
8. Pretendents

8.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:

8.1.1. piegādātājs, kas ir fiziskā vai juridiskā persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents);

8.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:

8.1.2.1. vienošanās tekstā jāiekļauj:

8.1.2.1.1. nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

8.1.2.1.2. galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

8.1.2.2. ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

8.1.2.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
9. Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts. 

10. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
10.1. Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

10.1.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums publiskam iepirkumam ar Id.Nr. JPP 2017/42“ un Pretendenta nosaukumu;
10.1.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju;
10.1.3. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 1.pielikums „Pieteikums”;

10.1.4. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija”;

10.1.5. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 4.pielikums „Tehniskais piedāvājums”;

10.1.6. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 5.pielikums „Finanšu piedāvājums”. 
10.2. Finanšu piedāvājums un Tehniskais piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB Flash, CD vai DVD) Excel vai Word formātā, kuru pretendents ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājuma oriģinālam.
10.3.Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās norādītajai formai un tekstam.

10.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

10.5. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kas izdoti un noformēti atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
10.6. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām.

10.7. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds). 

10.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. 

10.9. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.
10.10. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda: Pretendenta nosaukums, Pasūtītājs, Pasūtītāja adrese un publiskā iepirkuma nosaukums, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2017/42, neatvērt līdz 2017.gada 11.septembrim plkst. 10:00.” 
10.11. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

11. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

11.1. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 5.pielikumā „Finanšu piedāvājums” ar cipariem un vārdiem. Cenām jābūt noteiktām ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Iepirkuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto Būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

11.2. Piedāvājuma cena tiek fiksēta uz visu Būvdarbu izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

12. Cita informācija

12.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, pa faksu, e-pastu vai piegādājot personīgi.
12.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos, gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

12.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod. 

12.4. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam Būvdarbu daļas veikšanu. Tādā gadījumā piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda:

12.4.1.visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo Būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka;

12.4.2. apakšuzņēmēju apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē;

12.4.3. katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo Būvdarbu veikšanas līguma daļu. 

13. Pretendentu atlase 

13.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 10.1.-10.10. punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

13.2. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

13.2.1. attiecībā uz Pretendentu vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu ir iestājies kāds no PIL 9.panta astotajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

13.2.2. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

13.2.3. Pretendenta piedāvātajam personālam nav kāda no nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām atbilstoša arhitektūras vai būvkonstrukciju projektēšanas; elektroietaišu projektēšanas vai būvdarbu vadīšanas sertifikāta. 
13.2.4. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;
13.2.5. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas un piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, un šai informācijai ir būtiska nozīme kvalifikācijas apliecināšanai, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka;

13.2.6. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt, lūdzot Pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju;

13.2.7. Pretendenta piedāvātajam Personālam nav apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto Būvdarbu veikšanu līguma projektā norādītajā laikā;
13.2.8. Pretendents, aizpildot nolikuma 5.pielikumu „Finanšu piedāvājums”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību;
13.2.9. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai vai citām Nolikuma prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā.
13.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu, veic pārbaudi PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā un apjomā.

13.4. Nolikuma 13.3.punkts attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku.

13.5. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
14. Iepirkuma komisijas tiesības

14.1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu, iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai apliecinātas dokumentu kopijas.

14.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.

14.3. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

15. Iepirkuma komisijas pienākumi

Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma norises dokumentēšanu.

16. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana atklātā iepirkuma komisijas sēdē nav paredzēta. 
17. Tehnisko piedāvājumu atlase
17.1. Nolikuma 4.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” Pretendentam obligāti sniegt aprakstu brīvā formā, kas satur šādas daļas: 

17.1.1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot Būvdarbu veikšanā iesaistītā Personāla specializāciju);

17.1.2. Būvdarbu veikšanas izpildē iesaistīto speciālistu laika plānojums;

17.1.3. Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot datorprogrammu nodrošinājumu).
17.1.4. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks.
17.2. Pasūtītājs atlasa to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst šādām prasībām:

17.2.2. Pretendents ir apliecinājis, ka viņam Darba uzdevums, t.sk., Projektēšanas uzdevums, Autoruzraudzības uzdevums un Būvdarbu apraksts ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt;

17.2.3. Pretendenta piedāvājumā iekļautais tehniskais piedāvājums ir skaidri saprotams un atbilst nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām.
17.2.4. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma 17.2.punkta prasībām.

18. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

18.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

18.2. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

18.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

19. Piedāvājuma izvēle un uzvarētāja noteikšana

19.1. Piedāvājuma izvēles un uzvarētāja noteikšanā Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.
20. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
20.1. Pēc 19.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, komisija rīkojas atbilstoši PIL 9.panta trīspadsmitajā, piecpadsmitajā, septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā noteiktajai kārtībai.
20.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam „Iepirkuma līguma projekts”.
NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums PIETEIKUMS

PIETEIKUMS

	Kam
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	


Bankas rekvizīti
	

	E-pasta adrese
	

	Faksa Nr.
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums

	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr.)
	

	Citi uzņēmēji
(uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	


Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, piedāvājam veikt būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības veikšanu un būvniecību saskaņā ar iepirkuma JPP 2017/42 nolikuma “Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī” prasībām un līguma projektu par līgumcenu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.
1. Piekrītam nolikuma noteikumiem, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Pilnībā piekrītam līgumprojekta nosacījumiem un apņemamies iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā un iepirkuma līgumā izklāstītos nosacījumus.
3. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


2.pielikums KVALIFIKĀCIJA
KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības pretendentam
2.1. Pretendenta pieredze būvprojektēšanā

2.1.1. Pretendentam jābūt vismaz 1 (vienam) izpildītam būvprojektēšanas līgumam publiskās ārtelpas ar labiekārtojuma elementiem atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādiem kritērijiem:
2.1.1.1. līgumcena nav mazāka par Pretendenta šī iepirkuma finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN;

2.1.1.2. pabeigts laika periodā no 2014. līdz 2017.gadam (piedāvājumu iesniegšanas dienai) līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

2.1.1.3. būvprojektam vai Paskaidrojuma rakstam jābūt akceptētam būvvaldē. 

2.1.2. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
	Nr.

p. k.
	Būvprojekta nosaukums, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 2.1.1.punktā prasīto pieredzi, līgumcena EUR bez PVN
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


2.1.3. Pretendentam jāiesniedz vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no Pasūtītāja par 2.1.2.punkta tabulā norādīto projektēšanas līgumu izpildi, kuri atbilst 2.1.1.punkta prasībām.
2.2. Personāla pieredze būvprojektēšanā:
2.2.1. Pretendentam norādīt informāciju par būvprojekta izstrādātāju, kuram jābūt:
2.2.1.1. Sertificētam arhitektūras vai būvkonstrukciju projektēšanā;
2.2.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, t.i., no 2014.-2017.gadam (līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) izstrādāts vismaz 1 (viens) publiskās ārtelpas ar labiekārtojuma elementiem atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojekts (pilnībā izstrādāti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoti Būvprojekts vai Paskaidrojuma raksts).
2.2.2. Papildus Pretendentam jānodrošina sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā.
Būvprojekta izstrādātājs: _______________________________






/Vārds, Uzvārds, sertifikāta Nr./ 

	Nr. p.k.
	Objekta 

nosaukums, adrese
	Amata pienākums
	Līguma cena EUR 

(bez PVN)
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta izstrādātāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvprojekta izstrādē:
Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


Elektroietaišu projektēšanas speciālists: _______________________________






/Vārds, Uzvārds, sertifikāta Nr./ 

Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu projektēšanas speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvprojekta izstrādē:
Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


2.3. Pretendenta pieredze būvniecībā

2.3.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, t.i., no 2012.-2017. gadam (līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai), jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā – pabeigtam (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienam) līgumam par labiekārtojuma elementa būvniecību pilsētvidē (piemēram, telpiski modelēts mākslas priekšmets, piemineklis, skulptūra, cilnis u.tml.) (būvniecība nozīmē – pārbūve, atjaunošana un/vai jaunbūve) līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

2.3.2. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

	Nr.p.k.
	Būvobjekta nosaukums un norādīt uzstādītā labiekārtojuma elementa veidu
	Pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms 

(% no kopējās darbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis



	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


2.3.3. Pretendentam jāiesniedz vismaz 1(viena) pozitīva atsauksme no Pasūtītāja par 2.3.2.punkta tabulā norādīto būvniecības līgumu izpildi, kuri atbilst 2.3.1.punkta prasībām.
2.4. Personāla pieredze būvniecībā:
2.4.1. Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
2.4.2. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam: sertificēts būvdarbu vadītājs, kas tiesīgs vadīt ēku būvdarbus.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: _______________________________







/Vārds, Uzvārds, sertifikāta Nr./ 

Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

DARBA UZDEVUMS
“Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”
I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. Objekta nosaukums:

Vides objekta “Sidraba ābele” novietošana 
2. Objekta adrese, zemes gabala kadastra apzīmējums: 
Teritorija sastāv no 3 (trim) zemes vienībām:

· Kadastra apz. 56010020678, Dzirnavu Neretas iela, 15511 m², ielu un ceļu teritorija saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu;
· Kadastra apz. 56010027159, Brīvības iela, 12965 m², ielu un ceļu teritorija saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu;
· Kadastra apz. 56010027154, Neretas iela, 17048 m², ielu un ceļu teritorija saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu.
Projektēšanai paredzētā platība – 500 m².

3. Darbu izpildes termiņš:

ne garāks kā 110 (viens simts desmit) dienas no līguma noslēgšanas: 

3.1.1. Paskaidrojuma raksta un Elektrotīklu tehniskās shēmas – turpmāk Būvprojekts izstrāde. Būvprojektam jāsatur visas Būvniecības likuma, Vispārīgie būvnoteikumi, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi un Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” noteiktās projekta sadaļas, noformētam un komplektētam, un saskaņotam atbilstoši visiem spēkā esošiem normatīviem. Būvprojekta ekonomikas daļai niansēti un precīzi jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus.;

3.1.2. būvdarbi jāpabeidz atbilstoši līguma projekta nosacījumiem 75 (septiņdesmit piecas) dienu laikā no projektēšanas nosacījumu izpildes dienas.

4. Būvniecības procesa un iepirkuma līguma izpildes kārtība:

4.1. Būvprojekta izstrāde (detalizēti izstrādājot konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” rezultātā piedāvāto skici (Pielikums Nr.1), ņemot vērā normatīvajos aktos, Konkursa nolikumā un tā pielikumos norādīto, tai skaitā būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana un nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasījums);
4.2. Būvprojekta saskaņošana – veic Izpildītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – ar Pasūtītāju, nepieciešamajām valsts vai pašvaldības iestādēm un citām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas;

4.3. Būvdarbu veikšana - realizējot akceptēto būvprojektu un visus nepieciešamos saistītos darbus, tai skaitā, bet ne tikai - sagatavošanās darbi, visa veida dokumentācija, izziņas, atļaujas, materiālu un iekārtu piegādes, iestrāde, montāža, kārtības uzturēšana, tīrīšana, atkritumu utilizācija, testēšana, darbu vadīšana, izpilddokumentācijas sagatavošana u.c. darbi. Ja kādi no dokumentiem procesa laikā kļūst nederīgi – Izpildītājam tie nepieciešamības gadījumā jāaktualizē. Konkursā piedāvātā cena un Izpildītāja sastādītā kontroltāme kļūst par pamatu būvdarbu realizācijai, izpildes pamatošanai, kontrolei un pieņemšanai;

4.4. Autoruzraudzība (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par Būvprojektu un būvdarbu autoruzraudzību, ko nodrošina atbilstoši sertificēti projektētāji - autori paralēli būvdarbu veikšanai);

4.5. Būvobjekta nodošana Pasūtītājam un ja nepieciešams, atbilstoši normatīvajiem aktiem – arī attiecīgajām atbildīgajām instancēm. Atbilstošas dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana nepieciešamajiem adresātiem un instancēm, instruktāžas, līdzdalība komisijās u.c.;

4.6. Garantijas nodrošināšana garantijas laikā.

5. Vispārīgās prasības būvprojekta izstrādei:

5.1. Projekta izstrādes mērķis:

Būvprojekta izstrādes mērķis ir vides objekta “Sidraba ābele” izgatavošana un novietošana.

5.2. Projektēšanas stadijas:

Jēkabpils pilsētas būvvaldē saskaņots: 

· Paskaidrojuma raksts inženierbūves novietošanai

· Tehniskā shēma apgaismojuma jaunbūvei

6. Vispārīgās prasības:
6.1. Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:

6.1.1. projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;
6.1.2. konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” vides objekta skices projekts (Pielikums Nr.1);
6.1.3. būvju situācijas plāns;
6.1.4. īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem;
6.2. Izpildītājs:

6.2.1. Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 2010. gada 4. marta saistošiem noteikumiem Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem 2007.līdz 2019.gadam”, Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 09.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un citiem spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
6.2.2. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo Paskaidrojuma rakstu un izstrādā Paskaidrojuma raksta pielikumus atbilstoši līguma, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.
6.2.3. Projekta tehniskos risinājumus izstrādā, pamatojoties uz konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” vides objekta skices projekta (Pielikums Nr.1) risinājumiem.

6.2.4. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem.
6.2.5. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
6.2.6. Izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" prasībām.
6.2.7. Saskaņo būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem.
6.2.8. Izstrādā darbu organizācijas plānu
6.2.9. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus.
6.2.10. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

6.2.11. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju, detalizētu projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.

6.2.12. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus.
7. Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:

· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”

· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.794 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.793 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

· Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli””
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.
II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1
	2
	3

	11.
	Projektējamā objekta nosaukums, adrese
	Nosaukums:
Vides objekta “Sidraba ābele” novietošana

Adrese: 
Brīvības – Neretas ielas krustojums rotācijas aplis

	22.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120,
Jēkabpils, LV-5201

	3.
	Vispārīgā informācija par objektu
	Brīvības – Neretas ielas rotācijas aplis izbūvēts 2013.gadā ar granīta bruģa segumu apļa centrā.

	4.
	Būves grupa
	I grupas inženierbūve

	5.
	Būvniecības veids
	Jaunbūve 

	4

66.
	Projektēšanas stadijas
	· Paskaidrojuma raksts inženierbūves novietošanai

· Tehniskā shēma apgaismojuma jaunbūvei

	7.
	Projektēšanas robežas
	· Kadastra apz. 56010020678, Dzirnavu Neretas iela, 15511 m²,
· Kadastra apz. 56010027159, Brīvības iela, 12965 m²,
· Kadastra apz. 56010027154, Neretas iela, 17048 m², projektējamais laukums – 500m2.

	8.
	Būvprojekta sastāvs
	8.1. Paskaidrojuma raksts atbilstoši I grupas inženierbūves novietošanai:

8.1.1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri un plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācija;
8.1.2. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu;
8.1.3. Novietojuma plāns, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā, tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā mērogā būvju situācijas plāna;
8.1.4.  Sertificēta speciālista ēku konstrukciju projektēšanā izstrādāti konstruktīvie mezgli, pamatu konstrukcija

8.1.5. Būvdarbu organizēšanas plāns - norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai;

8.1.6. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS);

8.1.7. Būvdarbu apjoms (BA);

8.1.8. Izmaksu aprēķins.

8.2. Tehniskā shēma apgaismojuma izbūvei:

8.2.1. Dekoratīvā apgaismojuma izbūves shēma izstrādājama saskaņā ar “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” vides objekta skices projekta (Pielikums Nr.1) vizuālajiem risinājumiem.

8.3. citas likumdošanā paredzētās prasības būvprojekta izstrādei.

	69.
	Pamata prasības projekta risinājumiem
	9.1. Projekta risinājumi - jābūt detalizēti izstrādātam konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” vides objekta skices projektam (Pielikums Nr.1).

9.2. Prasības teritorijas labiekārtojumam: 
· Esošā granīta bruģakmens seguma saglabāšana;

· Zāliena atjaunošana

9.3. Būvkonstrukcijas (tsk. mezgli, detalizācija, specifikācijas) 

· metāla konstrukcija saskaņā ar konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” vides objekta skices projektā (Pielikums Nr.1) minēto izmantoto materiālu specifikāciju, pamatu konstrukcija, u.c. pēc nepieciešamības, nodrošinot konstrukciju nestspēju.

9.4. Elektroapgāde:
·  elektrotīkla izbūve, apgaismojuma ķermeņu uzstādīšana, dekoratīvā apgaismojuma pieslēgums. 

9.5. Arhitektūras risinājumi:
· Saskaņā ar konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas krustojumā” vides objekta skices projektu (Pielikums Nr.1).



	810.
	Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā
	Elektroapgāde

 - esošs pieslēgums, paredzēt teritorijas apgaismojumu, dekoratīvā apgaismojuma pieslēgumu

Lietusūdens kanalizācija

· Paredzēt lietusūdens novadīšanu zālienā

	111.
	Īpašie nosacījumi
	Netiek paredzēti

	112.
	Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai
	14.1. Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Word programmnodrošinājumu;

14.2. Grafiskie materiāli elektroniskā formā, izmantojot Auto CAD (dwg formātā) programmnodrošinājumu (ne jaunāks par Auto CAD 2010). 

14.3. Tāmes elektroniskā formā, izmantojot Excel (xls formātā);

14.4. Būvvaldē akceptēts būvprojekts iesniedzams papīra izdrukā 1 eksemplārā un elektroniski CD formātā (dokumenti – MS Word, Excel, Adobe Reader; rasējumi – .dwg un .pdf formātā).  Būvprojekts CD formātā 1 eksemplārā nododams pasūtītājam reizē ar būvprojekta sējumiem

14.5. Būvprojekta būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos.

	113.
	Saskaņojumi būvprojektam
	· Ar konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības – Neretas ielas  krustojumā” vides objekta skices projekta autoru;

· Ar Pasūtītāju – Jēkabpils pilsētas pašvaldība;

· Jēkabpils pilsētas būvvaldes akcepts


III AUTORUZRAUDZĪBAS UZDEVUMS
1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

2. Aprēķina un uzrāda visas autoruzraudzības izmaksas.

3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4. Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai. Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu vadības sanāksmēs.

5. Autoruzraugs atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6. Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

IV BŪVDARBU APRAKSTS
1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Būvdarbu apraksts (tālāk tekstā – BA) ietver norādījumus un prasības attiecībā uz Būvdarbu izpildes kvalitāti un Būvdarbu izpildē pielietojamiem normatīviem, ieteicamām tehnoloģijām, materiāliem un iekārtām.

BA prasības attiecināmas uz visiem veicamajiem būvdarbiem.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvprojekta realizācija notiktu saskaņā ar LR spēkā esošajiem likumdošanai, normatīviem un standartiem, Būvprojektam un šim BA.

Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. 

Pasūtītājs, būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt veikto darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Būvuzņēmējs. 

Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā, netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai. 

Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir jauns un ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Būvuzņēmējam pēc būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties ir jāuzrāda objektā.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina darbu veikšana objektā atbilstoši labas būvniecības praksei.

Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.

Būvgružus un atkritumus atļauts uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kuri nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā noradītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības.

Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu un uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā.

Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju, izgatavošana un uzstādīšana, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma un materiālu novietnes apgaismojumu un apsardzi.

Būvniecības laikā nodrošināt transporta kustību

Objektu aprīkot ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, tās demontējot pēc darbu pabeigšanas. Satiksmes regulēšanas plānu saskaņot ar Latvijas Valsts ceļu Jēkabpils nodaļu. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt pašvaldības policiju.

Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju (ielas, laukumus, zaļās zonas u.c.), kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Būvuzņēmēja uzdevums.

Būvuzņēmējs neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošām tehniskām specifikācijām

Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu tehniskā projektā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Būvuzņēmējs ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai.

Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēti līgumā un tā pielikumos, un netika saskaņoti ar Pasūtītāju, Būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem. 

2. VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI

2.1. Zemes darbi

Zemes darbi ir saistīti ar elektrotīkla ierīkošanu objekta apgaismošanai. Tranšejas veidot ne dziļākas kā 30cm.
2.2. Metāla konstrukcijas

Visām metāla konstrukcijām un savienojuma elementiem jābūt cinkotiem.
2.3. Elektroapgāde

Objekta apgaismošanai ierīkojamos kabeļus jāiebūvē 0.30m dziļumā, ievietojot apvalkcaurulē.

Visus montāžas darbus jāveic sertificētam personālam un visiem pielietotajiem materiāliem un ierīcēm jābūt sertificētām LR.

Būvuzņēmējam jāgarantē, ka sistēmas tiks realizētas pilnā apjomā un komplektācijā un ka tās nodrošinās Pasūtītāja pieprasītos parametru nosacījumus. Būvuzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par minēto sistēmu un iekārtu pareiziem aprēķiniem, izvēli un iekārtu tehnoloģisko darbību un montāžu, kā arī par to, lai Būvprojekts tiktu realizēts augstā kvalitātē, ar pareizām montāžas darbu tehnoloģijām un tehniski pareizā izpildījumā.

Darba uzdevuma 
“Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”

    1.pielikums 

Vides objekta “Sidraba ābele” projekta idejas paskaidrojuma raksts

Vides objekta filozofiskā koncepcijas platforma ir koks - ābele kā simbols, kurš mūsu semantiskā apziņā ir saprotams un dziļi iesakņojies.

 Latviešu folklorā ābele ir dzīvības un auglības koks - tautas dziesmās teiksmainais ābeļdārzs, kurā pa nakti guļ saulīte, ir pats Piena ceļš, kurā zvaigžņu kopas veido kuplo vainagu. Latviešu pasakās ābele parasti cieši saistīta ar Laimes māti, tā nes veiksmi, dalās dzīves gudrībā un labvēlībā. Ābele ir pozitīvo tikumu vēstošās dzīves pozīcijas simbols. Ābele ir svēts un neaizskarams koks. Ābele ir arī mīlestības un auglības simbols. Mūsu senči ziemas saulgriežos zīlēja nākotni, savukārt vasaras saulgriežos meitas meta ābelē vainagus - ja uzķērās uz zaļa zara, tad gaidāmas kāzas...

Daudzviet Eiropā ābeli uzskatīja par dzīvības koku, kuras zaros aug grūtiem pārbaudījumiem iegūstamie sudraba, zelta un dimanta vai jaunības āboli.

Vides objekta vizuālās koncepcijas pamatā ir ābeles siluets. Tas veido simbiozi ar filozofisko līniju. Telpiskā struktūra tiek veidota laikmetīgā tēlnieciskā valodā un stilizācijā, kura pieļauj arī dažādas vizuālās interpretācijas kontekstā ar mūsu svētkiem gada griezumā. Līdz ar to vides objekts var būt mainīgs tā uztverē. Meta stadijā ir ieskicēti daži no iespējamiem šīs idejas risinājumiem.
Vides objekta vides aspekts
Vides objekta kopformas apjoms ir izvēlēts tik liels, lai harmoniski iekļautos krustojuma aplī. Vizuāli tas ir labi skatāms un uztverams no visām pusēm un rakursiem. Tam kā objektam nav priekšpuses vai mugurpuses, jo tā tektoniskā struktūra būtībā ir veidota simetriski.  Metāla kā materiāla un tā konstruktīvais risinājums atbilst Jēkabpils konkrētai vides telpai. Objekta tektoniskā struktūra ir caurspīdīga, līdz ar to nerada problēmas riņķveida satiksmes kustībai, kas nav mazsvarīgs faktors.

Vides objekta ”Sidraba ābele” konstrukcijas izbūvē izmantojamie materiāli:
	NPK
	Nosaukums
	Daudzums

	1.
	Armatūras siets 10 mm 200x200
	270

	2.
	Armatūras palīgmateriāli 10 mm
	1300

	3.
	Fe profilcaurule 100x100x5
	96

	4.
	Fe profilcaurule  40x40x3
	200

	5.
	metālmateriāli pamatnei
	1

	6.
	Metālmateriāls savienojuma mezgliem
	1

	7.
	Metāla daļu karstā cinkošana
	6,12

	8.
	Pulverkrāsošana
	1

	9.
	Izgatavošana
	350

	10.
	Transports
	1

	11.
	Montāža
	100

	12.
	Montāžas izdevumi (materiāli un mehānismi)
	1

	13.
	LED prožektori
	8


Vides objekta “Sidraba ābele” projekta realizēšanas tehniskā risinājuma apraksts, materiālu un veicamo darbu apraksts

Metāla konstrukcija ir piemērota eksponēšanai ārtelpā. Konstruktīvais risinājums atbilst  drošai eksponēšanai gaisa temperatūrā no +40 līdz -37 (pēc Celsija), un ir izturīgs pret lietu, saules gaismas iedarbību un vēja brāzmām līdz 23 m/s. Tas pamatā ir vienkārši montējams un nepieciešamības gadījumā demontējams, kā arī piemērots eksponēšanai ilgtermiņā. Izmanto tikai IP 64 klasei atbilstošus LED prožektorus un elektroinstalācijas materiālus.

Atbilstoši fināla projekta nosacījumiem  un izmēriem sagatavo metāla profilu detaļas. Projektā norādītos savienojuma mezglus sametina. Izgatavo konstruktīvos mezglus pamatkonstrukcijai un sieta skaldņu stiprināšanai. Pēc izmēriem izcērt armatūras sieta sagataves. Tās savā starpā sametina ar armatūras stieņiem, kā rezultātā iegūst sieta skaldņus. Izgatavo metāla enkurus kopējās konstrukcijas montāžai pie laukumā izveidotās pamatnes.  

Visas metāla konstrukcijas detaļas tiek cinkotas un pēc tam krāsotas pulvera krāsā.
Pie Nolikuma dokumentācijas atsevišķi pieejamas Vides objekta “Sidraba ābele” skices uz 8 lp.
4.pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atbilstoši nolikuma 17.1.punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanai, kas satur šādas daļas: 
1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot Būvdarbu veikšanā iesaistītā Personāla specializāciju);
2. Būvdarbu veikšanā iesaistīto speciālistu (sk. Nolikuma 2.pielikuma 2.2., 2.4.apakšpunktus) laika plānojums.
3. Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot datorprogrammu nodrošinājumu).

4. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	Jā/nē

	Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija” pievienotais Darba uzdevums Pretendentam ir saprotams, un viņš ir gatavs to izpildīt.
	


Piezīmes:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


5.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	


Cita informācija

                _____________________________________________________    

(ja nepieciešams)

Piedāvājam veikt:

Būvprojektēšanas, autoruzraudzības veikšanas un būvniecības darbus objektā: “Vides objekta “Sidraba ābele” izbūve Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī” (turpmāk – Būvdarbu veikšana) saskaņā ar iepirkuma JPP 2017/42 līguma projektu par piedāvājuma cenu:
	Nr.
	Būvdarbu daļa
	Būvdarbu cena bez PVN cipariem (EUR)
	Būvprojekta izstrādes termiņš 

(kalendārās dienas no līguma noslēgšanas) 
	Būvdarbu izpildes termiņš (kalendārās dienas no projektēšanas nosacījumu izpildes dienas)

	1. 
	Būvprojektēšanas darbi objektā “Vides objekta “Sidraba ābele” izbūve Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”
	
	Norādīt dienu skaitu
	

	2. 
	Autoruzraudzības veikšana  objektā “Vides objekta “Sidraba ābele” izbūve Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”
	
	
	

	3. 
	Būvniecības veikšana objektā “Vides objekta “Sidraba ābele” izbūve Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”
	
	
	Norādīt dienu skaitu

	Piedāvājuma līgumcena kopā (1+2+3):
	
	
	


1. Esam apzinājuši tos resursus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai sniegtu Būvdarbu veikšanu atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” Būvdarbu veikšanas apjomiem.
2. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama būvdarbu veikšanas  izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā. 

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


6.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS

„Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī”
Iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2017/42
2017. gada ___. _____________ 






Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

nosaukums, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds personā, kurš darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī” (Identifikācijas Nr. JPP 2017/42) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2017.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Apzīmējumi
1.1. „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. „Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

1.3. „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. „Būvdarbi” – visas darbības – projektēšanas darbi, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. „Līguma summa” – kopējā cena par visu projektēšanas, autoruzraudzības veikšanu un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā.

1.6. „Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais objekts.

1.7. „Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.
1.8. „Iepirkums” – Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotais iepirkums „Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2017/42.

1.9. „Būvprojekts” – Tehniskās dokumentācijas komplekts (būvprojekts), kuru Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.10. „Finanšu piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.
1.11. „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 

1.12. „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības veikšanas un būvdarbu izpildi.

1.13. „Pasūtītājs” – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV - 5201, kas slēdz  būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības veikšanas un būvniecības līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības veikšanu un būvdarbu izpildi.

1.14. „Tehniskās specifikācijas” – Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotā iepirkuma „Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī, (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2017/42) 3. pielikums.
2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus: Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības veikšanu un būvniecību Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī (turpmāk – darbi).

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

3. Līguma sastāvdaļas

3.1.  Šim Līgumam ir šādas no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):

3.1.1. 1.pielikums – Darba uzdevums;
3.1.2. 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;
3.1.3. 3. pielikums – Finanšu piedāvājums;

3.1.4. 4.pielikums – Garantiju noteikumi.
3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādiem Līguma pielikumiem, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir pielikumiem tādā secībā, kādā tie ir sakārtoti Līguma 3.1.punktā.

4. Līguma summa

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN. Kopējā Līguma summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības.
4.2. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 
4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai. 
4.4.  Finanšu piedāvājumā ietvertās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus. 
4.5. Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t. sk., būvdarbu apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus.
4.6. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajām tiesību normām, būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt tikai tādu būvdarbu apjoma izmaiņas, kas jau sākotnēji bija iekļauti Būvprojektā un Finanšu piedāvājumā un par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies) būvdarbu izpildes laikā konstatēto Būvprojekta nepilnību dēļ, bet kuru izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ ir būtiskas Būvprojekta pilnvērtīgai un ekonomiski pamatotai realizācijai un Objekta nodošanai ekspluatācijā. 
4.7. Līguma 4.5. punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņas (palielinājums un samazinājums) nedrīkst palielināt Līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu vairāk par 5 (pieciem) %. 
4.8. Izmaiņas Līguma 4.6. punktā noteiktajos gadījumos tiek noformētas ar izmaiņu aktu, ko paraksta Līdzēji. Izmaiņu akts ar tā parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.

5.2. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt ne vēlāk kā 110 (viens simts desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5.5. Ja būvdarbu izpildes  procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Būvuzņēmējs, izpildot būvdarbus, ievēro Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskā specifikācija un Būvprojekts ir saprotams, tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto atbildīgo būvdarbu  vadītāju un vadošos būvdarbu vadītājus. Būvdarbu vadītājus Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunus speciālistus ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu būvdarbus, veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. 

5.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikas būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī ievēro citus normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

5.10. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi. 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši Tehniskā piedāvājuma būvniecības darbu izpildes grafikam (Līguma 3. pielikums) nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;

6.1.2. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – projektēšanas un būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.6. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.
 Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikuma Tehniskajai specifikācijai; 

7.1.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes;

7.1.3. izstrādāt būvprojektu Tehniskajā specifikācijā noteikto papīra eksemplāru skaitā un  digitālā versijā (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

7.1.4. izstrādāt būvprojektu Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām.

7.1.5. nodrošināt būvdarbu autoruzraudzības veikšanu līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvprojektu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un norīkot par atbildīgo autoruzraugu /Vārds, Uzvārds/, būvprakses sertifikāta Nr____. Autoruzraugam būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta autentisku īstenošanu izstrādātajam būvprojektam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām un veic būvprojekta izmaiņu sagatavošanu, ja to nepieciešamība ir pamatojuma ar būvdarbu gaitā atklātiem apstākļiem, kas izstrādājot projektu, nebija paredzami;

7.1.6. veikt būvdarbu sagatavošanu un būvlaukuma uzrakstu ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju, izgatavošanu un uzstādīšanu, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju;

7.1.7. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Tehniskā piedāvājuma būvniecības darbu izpildes grafikam (Līguma 3. pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

7.1.8. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.9. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;

7.1.10. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 

7.1.11. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.12. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.13. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 

7.1.14. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši normatīvajiem aktiem, iesniedzot pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu nodošanu specializētās pieņemšanas vietās;

7.1.15. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;  

7.1.16. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

7.1.17. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.18. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.19. būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, no saviem līdzekļiem segt visas ar būvuzraudzību saistītās izmaksas, tai skaitā, nodrošināt Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga darba samaksas pārskaitīšanu Pasūtītājam, noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos ar Pasūtītāju;

7.1.20. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.23. nodrošināt atbildīgā (galvenā) un vadošo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgais un vadošais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāji: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.,................................... 

7.1.24. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā;

7.1.25. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.26. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un Būvuzņēmējs tos par saviem līdzekļiem, kas iekļauti Līguma summā, nogādā Pasūtītāja norādītajās vietās līdz 2 (divu) km rādiusā no Objekta. Ja būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli Pasūtītājam nav nepieciešami, ko rakstveidā apliecinājis Pasūtītājs, tad Būvuzņēmējs tos nogādā uz speciāli paredzētām atkritumu novietnēm. Būvuzņēmējam ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, pirms tam ar Pasūtītāju noslēdzot rakstisku vienošanos;

7.1.27. pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.28. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;

7.1.29. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā; 

7.1.30. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

7.1.31. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;

7.1.32. veicot būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;

7.1.33. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;

7.1.34. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

8.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 8.3. punktā noteiktos gadījumus.

8.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

8.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi; 

8.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.3.3. apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, ja tas neatbilst Līguma 8.3.2.punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk Līguma izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.

8.4.    Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3.1. un 8.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

8.4.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

8.5.    Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā.

8.6.    Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

8.7.    Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 62. panta piektās daļas noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 

9.1.      Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

9.2.       Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu apstākļu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības risku apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

9.3.       Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto tiešo zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā. 

9.4.       Būvuzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

9.5.       Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 

9.6.       Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

10. Dokumentācija

10.1.    Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11. Garantijas

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem tiešajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.

11.2. Garantijas termiņš Objektam saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

11.3. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzības apmēru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

11.4. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

11.5. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas būvdarbu garantijas laikā pie pareizas būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

11.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.7. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11.8. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

11.9. Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

11.10. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

12. Projektēšanas, autoruzraudzības veikšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Pēc izstrādātā būvprojekta akceptēšanas Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvvaldē Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu izskatīšanai. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic būvprojekta dokumentācijas izvērtēšanu. Ja projektēšanas darbs tiek pieņemts, Līdzēji paraksta projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā iekļaujama vismaz šāda informācija:
12.1.1. Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

12.1.2. Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;

12.1.3. Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;
12.1.4. Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi;

12.1.5. Ja nepieciešams arī citas ziņas par Darbu izpildi.
12.2. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā iekļaujama vismaz šāda informācija:
12.2.1. Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

12.2.2. Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;

12.2.3. Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;
12.2.4. Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi;

12.2.5. Ja nepieciešams arī citas ziņas par Darbu izpildi.
12.4. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām.
12.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

12.5. 
Pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.

12.6. 
Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.

12.7. 
Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.

12.8. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
12.9. Autoruzraudzības veikšanas izpildītie darbi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā tiek pieņemti ar autoruzraudzības veikšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā iekļaujama vismaz šāda informācija:
12.9.1. Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

12.9.2. Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;

12.9.3. Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;

12.9.4. Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi;

12.9.5. Ja nepieciešams arī citas ziņas par Darbu izpildi.
13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

13.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20% vērtībā no Līguma summas jeb EUR ________,__ ( ____________ euro un __ centi) un PVN 21% EUR ______,__ (___ euro un ____ centi), ar pārskaitījumu Būvuzņēmēja Līgumā norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.
13.2. Atlikušo  Līguma summu Pasūtītājs ar pārskaitījumu  veic Būvuzņēmēja Līgumā norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu izpildīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā ņemt vērā Līguma 12.nodaļā ietvertos nosacījumus par tajā iekļaujamo informāciju.
13.3. Atsevišķi netiek veikti maksājumi par būvprojekta izstrādi, autoratlīdzības veikšanu un būvniecību, bet gan Līguma 13.1.-13.2.punktos noteiktajā kārtībā.
13.4. PVN 21 % apmērā no Līguma 13.1. –13.2. punktos minētām summām (EUR _________) Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 
13.5.  Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.
13.6.  Līguma 13.1.- 13.2.punktos minēto naudas summu kopsumma ir vienāda ar Līguma 4.1.punktā minēto Līguma summu un nedrīkst pārsniegt to.
14. Izmaiņas līgumā

14.1. Līdzēji savstarpēji vienojoties ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 14.3.punktā minētajos gadījumos.

14.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

14.3.1. paredzēts veikt darbu izpildes laikā papildus atklātus (iepriekš neparedzamus) darbus, kuri nav iekļauti Iepirkumā, bet kuru izpilde būtiski nepieciešama darbu sekmīgai pabeigšanai, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām attiecībā uz Līguma grozījumiem ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma procedūra (ja šādas procedūras piemērošanu nosaka Publisko iepirkumu likums);

14.3.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu par laiku, kas atbilst  fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam, pie šādiem nosacījumiem:

14.3.2.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

14.3.2.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

14.3.2.3. nepamatota būvdarbu apturēšana;

14.3.3. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

14.3.4. citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.

14.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

14.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma summas (ar PVN), bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (ar PVN). Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

15.2. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu EUR 100,00 (simts euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi, bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (ar PVN). 

15.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (ar PVN). Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis būvdarbus Objektā vairāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma 6.1.1.apakšpunktā norādītā Objekta nodošanas akta parakstīšanas;

16.2.2. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu; 

16.2.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis projektēšanas darba izstrādi, būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

16.2.4. ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi;

16.2.5. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;

16.3. Šī Līguma 16.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

16.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. Pie Līdzēju akta par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu sastādīšanas piedalās arī Būvuzraugs, kurš arī paraksta aktu.

16.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

16.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

16.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu.

17. Nepārvaramas varas apstākļi

17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 

17.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 

17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem objektā.

17.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus (izņemot PVN par būvniecību) ir Būvuzņēmēja pienākums. 

18.2. PVN par būvdarbiem Pasūtītājs apmaksā Līguma 13.4.punktā norādītā kārtībā. 

19. Pārbaudes noteikumi un metodes

19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti. 
19.2. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Būvprojekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Būvprojekta un/vai tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
19.3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.
19.4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
19.5. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu pieaicinājusi

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
21. Līguma spēkā esamība

21.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu  to lauž vienpusēji. 

22. Noslēguma noteikumi

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

22.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.  

22.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.  

22.6. Līgums sastādīts uz ___ (____) lapām un noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

23.  Līguma pielikumi
23.1.   1.pielikums – Darba uzdevums;
23.2.   2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;
23.3.   3. pielikums – Finanšu piedāvājums;

23.4.   4.pielikums – Garantiju noteikumi.
24. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	BŪVUZŅĒMĒJS:

_______________________

Reģ.Nr. ___________________

PVN Reģ.Nr. LV ___________________

Juridiskā adrese: ___________________

Banka: _____________________ 

Kods: ______________________

Konts: ___________________________

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

________________________
	
	________________________

	/A.Rutko/


	
	/                             /




4.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 

1. Avansa garantijai 
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
1.1.3. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.4. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā iesniegt Pasūtītājam samaksas dokumentus par padarīto Darbu un vēl 15 darba dienas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. kredītiestādes izsniegtajai garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība


	
	Izpildītājs:

________________________



	Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_________________________
	
	_________________

_________________________

	/A.Rutko/
	
	/______________/


� Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 
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