IEPIRKUMA LĪGUMS 

 (Identifikācijas Nr. JPP 2016/75)
Jēkabpilī, 2016.gada 8.novembrī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ošukalns celtniecība", reģistrācijas Nr. 45403012642, juridiskā adrese: Brīvības iela 2C, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Dzenis, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2016.gada 2.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.284) par publiskā iepirkuma „Publiskās tualetes jaunbūve Dambja ielā 19, Jēkabpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2016/75 (turpmāk – Publiskā iepirkuma) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt Publiskās tualetes Dambja ielā 19, Jēkabpilī (turpmāk – Objekts) būvdarbus (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Būvprojektu (Publiskās tualetes jaunbūve, VS, DDOP, GP, AR, BK, Dambja iela 19, Jēkabpils), Darba daudzumu un izmaksu sarakstu (1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un 3.
Darbu veikšanas kalendārais grafiku (3.pielikums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

1.2. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. 
2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi sastāda EUR 68713,34 (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīspadsmit euro 34 centi), neieskaitot PVN 21 %.

2.2. Darbu apmaksu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc tam, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. 
1.1. Līgumcena par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas.
1.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā laikā iepazinies un pārbaudījis visu Projekta tehnisko un juridisko dokumentāciju un faktiskos apstākļus, uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un ir saņēmis atbildes uz tiem. Izpildītājam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. 
1.3. Gadījumā, ja veicot Darbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju. 

1.4. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā, tad Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda abpusējo aktu. 

1.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 
2. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

2.1. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus Darbu izpildes vietā – Dambja ielā 19, Jēkabpilī uzsāk 10 (desmit) darba dienas laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.2. punktā noteikto aktu. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 2017.gada 1.marts - Objekta Būvniecība un 2017.gada 1.maijs - teritorijas labiekārtošana (bruģēšana) un apzaļumošana. Darbi izpildāmi tādos termiņos kā noteikts Līgumā un Līguma pielikumā esošajā Darbu izpildes kalendārajā grafikā. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir pievienots kā Līguma pielikums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Pasūtītājs pēc Līguma noslēgšanas apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā nodot Līgumā noteikto objektu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darbu uzsākšanas. 
2.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

2.3.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

2.3.2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski Projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs;

2.3.3. citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Pusēm noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos.

3. Darbu pieņemšana-nodošana

3.1. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad pēc Darbu pabeigšanas, par objektu – „Publiskās tualetes jaunbūve Dambja ielā 19, Jēkabpilī”, Jēkabpils pilsētas Būvvalde paskaidrojuma rakstā izdarījusi atzīmi par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.2. Gadījumā, ja Darbu kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darbu daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas neatbilst Līguma un tā pielikumu un/vai Projekta noteikumiem, tad Darbu pieņemšana - nodošana pārtraucama, un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā Līguma punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas bez PVN, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram. 

3.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.
3.4. Ja Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas Izpildītājam Līguma 4.2. punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.

3.5. Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteikto aktu Izpildītājs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu pieņemšanai – nodošanai piemērojami arī Līguma 4.2., 4.3. un 4.4.punktos noteiktie nosacījumi.
3.5.1. Līguma 4.5.apakšpunktā noteiktajā pieņemšanas – nodošanas aktā iekļaujama vismaz šāda informācija:

3.5.1.1. Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

3.5.1.2. Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;

3.5.1.3. Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;
3.5.1.4. Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi.
3.6. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu Darbu izpildes dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteiktā objekta nodošanai ekspluatācijā. Šajā Līguma punktā noteikto dokumentāciju Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājām ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām.

3.7. Visi un jebkādi Līguma pielikumā esošajās Darbu izpildes tāmēs noteiktie materiāli un preces pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Līguma 4.1.punktā noteiktajam, bet Pasūtītāja īpašumā minētie materiāli un preces pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

3.8. Darba izpildes gaitā atgūtie derīgie un izmantojamie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu Jēkabpils pilsētas teritorijā. 
4. Līguma summas samaksas kārtība

4.1. Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti pēc faktiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Līguma 4.5.punktā noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. No šajā Līguma punktā noteiktajiem ikmēneša maksājumiem tiek ieturēts Līguma 5.6. punktā noteiktais 5% ieturējums. Šajā Līguma punktā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs ir parakstījuši Līguma 4.5.punktā noteikto aktu. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz parakstītajiem aktiem, uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem, pēc aizņēmuma saņemšanas no Valsts kases finanšu līdzekļiem. Pievienotās vērtības nodokli 21% maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

4.2. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad pēc Darbu pabeigšanas, par objektu – „Publiskās tualetes jaunbūve Dambja ielā 19, Jēkabpilī”, Jēkabpils pilsētas Būvvalde paskaidrojuma rakstā izdarījusi atzīmi par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
4.3. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. Pievienotās vērtības nodokli 21% maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
4.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

4.5. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
4.6. Līdz brīdim, kad izpildās Līguma 4.1.punktā noteiktie nosacījumi, Izpildītājam Līguma ietvaros izmaksātā summa par Darbu izpildi nedrīkst pārsniegt 95% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas bez PVN. Atlikušie 5% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas bez PVN Izpildītājam tiek izmaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad pēc Darbu pabeigšanas, par objektu – „Publiskās tualetes jaunbūve Dambja ielā 19, Jēkabpilī”, Jēkabpils pilsētas Būvvalde paskaidrojuma rakstā izdarījusi atzīmi par būves pieņemšanu ekspluatācijā, pie nosacījuma, ka Izpildītājs atbilstoši Līguma 7.1.17. punktam ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika garantiju. Līdz brīdim, kad Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 7.1.17.punktam, šajā Līguma punktā noteiktos atlikušos 5% no Līguma summas bez PVN Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 9.5.punktā noteikto izdevumu segšanai, kas veidojas, ja Izpildītājs neizpilda tam Līgumā noteiktās Darbu garantijas saistības. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis Līguma 9.5.punktā noteikto izdevumu segšanu šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā, tad veicot Izpildītājam šajā Līguma punktā noteikto 5% no Līguma summas bez PVN izmaksu, Pasūtītājs no tās ietur visas summas par kādām ir segti Līguma 9.5.punktā noteiktie izdevumi.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītāja pienākumi:

5.1.1. pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Līgumā noteiktā Projekta dokumentāciju - Būvprojektu (Publiskās tualetes jaunbūve, VS, DDOP, GP, AR, BK, Dambja iela 19, Jēkabpils);

5.1.2. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

5.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.2.punktā noteikto.

5.1.4. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.1.5. Pasūtītājs būvuzraudzībai Līgumā noteiktajā objektā nodrošina būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Būvuzraudzības līgumam. 

5.1.6. Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

5.2. Pasūtītāja tiesības:

5.2.1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajam Projektam, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai. 

5.2.2. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi). Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.

5.2.3. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darbu veic neatbilstoši Līguma un tā pielikuma nosacījumiem, nekvalitatīvi vai neievēro normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.
5.2.4. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi

6.1. Izpildītāja pienākumi:

6.1.1. Veikt Darbu sagatavošanu.

6.1.2. Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.

6.1.3. Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Noteikumiem.
6.1.4. Līguma darbības laikā veikt citus pienākumus saskaņā ar norādītajiem Noteikumiem, kurus saskaņā ar Līgumu, atsevišķu rīkojumu vai vienošanos Izpildītājam uzdod veikt Pasūtītājs.

6.1.5. Pamatojoties uz Līguma 6.2.2.punktu uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda Noteikumos darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas. Rīkojuma noraksts pirms Darbu uzsākšanas iesniedzams Pasūtītājam.

6.1.6. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.

6.1.7. Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktā Projekta nosacījumus.

6.1.8. Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Projekta dokumentāciju un Līgumu.

6.1.9.  Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos.

6.1.10. Rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Projekta kļūdām, kas saistītas ar objektu un izmantojamajiem materiāliem.

6.1.11. Izpildītājs Līguma izpildes laikā veic radušos atkritumu utilizāciju (apsaimniekošanu) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (īpaši attiecībā uz kaitīgas vielas (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju), ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Darbu izpildes vieta no atkritumiem un jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus, nodrošinot vismaz 60% atkritumu pārstrādi (pēc svara). Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi. Pirms Līguma 4.1.punktā noteiktā akta izsniegšanas sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvest Izpildītāja un apakšuzņēmēju Darbu izpildē izmantoto inventāru, tehniku un darba rīkus utt.) un atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Liekā grunts nogādājama uz Neretas ielu 121, kalna reljefa atbērtnē. Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas bez PVN ietvaros.

6.1.12. Izstrādāt detalrasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un Projekta autoru 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

6.1.13. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 kalendāro dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas. Pusēm vienojoties, minētais termiņš var tikt pagarināts. Ja Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina.

6.1.14. Nodrošināt jebkurā laikā autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora, projekta vadītāja un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.
6.1.15. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

6.1.16. Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

6.1.17. Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju. Garantijas laika garantiju Izpildītājs veic un iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēnešus pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, turklāt garantijas summa (atbildības limits) nepārsniedz 5 (piecus) procentus no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantijas vienu oriģinālu. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu garantijas laika garantijas spēkā esamību līdz Līguma 9.1.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām.

6.1.18. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. Parka teritorijā ET izbūvei un taku bruģēšanas darbos, kā arī apzaļumošanā izmantojama mazgabarīta tehnika ar pilnu masu līdz divām tonnām. Transportējot nepieciešamos būvniecības materiālus uz un no būvdarbu vietas, jāizmanto otrreiz izmantojamie konteineri.

6.1.19.  Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, būvlaukumā vai ārpus tā.

6.1.20. Izpildītājam jānodrošina būvdarbu veikšana videi draudzīgā veidā, iespējami samazinot ūdens patēriņu un atkritumu rašanos būvdarbu laikā, minimizējot trokšņu līmeni.
6.1.21. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam jebkurus pieprasītos dokumentus (vai līdzvērtīgus dokumentus), kas apliecina objektā radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, būvdarbos izmantoto kokmateriālu izcelsmi un trokšņa pārbaudes rezultātus. 

6.1.22. Ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā. 

6.1.23. Nodrošināt objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām. 

6.2. Izpildītāja tiesības:

6.2.1. Izpildītājs Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kas noteikti Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

6.2.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
6.2.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. 
6.2.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.2.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

6.2.6. Rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Projektā ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt objektu, tā drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 1 (vienas) dienas laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi, izvērtējot Projektā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas. 

7. Darba aizsardzība un apdrošināšana

7.1. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz: 

7.2.1. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un garantijas laiku, sākotnējam līgumam jābūt ne mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” vai citiem, šos noteikumus aizstājošajiem, līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.2.2. būvobjekta apdrošināšanas līgumu.

7.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un būvobjekta apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba sākšanas.

7.4. Gadījumā, ja šī līguma parakstīšanas brīdī ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 8.2.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītāja jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no šī līguma spēkā stāšanās brīža.

7.5. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām.

9. Garantijas termiņš

9.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek noteikts – 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad pēc Darbu pabeigšanas, par objektu – „Publiskās tualetes jaunbūve Dambja ielā 19, Jēkabpilī”, Jēkabpils pilsētas Būvvalde paskaidrojuma rakstā izdarījusi atzīmi par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 9.1.punktā noteiktajā garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu un preču kvalitāti, Darba un materiālu un preču apslēptiem defektiem, kā arī Darba un materiālu, un preču bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.

9.4. Ja Līguma 9.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināts, ka Pasūtītāja Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā izvirzītās pretenzijas ir pamatotas, tad Izpildītājam ir pienākums izpildīt Izpildītājam noteiktās saistības atbilstoši Līguma 9.2.punktam un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas. 

9.5. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 9.2.punktā noteiktos darbus Līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu vai arī minētie izdevumi tiek segti no Izpildītāja iesniegtās garantijas laika garantijas summas, bet līdz brīdim, kamēr Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 7.1.18.punktam, šajā Līguma punktā noteiktos izdevumus Pasūtītājs ir tiesīgs segt arī atbilstoši Līguma 5.6.punktā noteiktajam. Visus izdevumus, kas pārsniedz garantijas laika garantijas limitu, uz sava rēķina sedz Izpildītājs.

10. Pušu mantiskā atbildība

10.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāju rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

10.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk Darbu izpildi Darbu izpildes vietā Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro 00 centi) par katru nokavēto dienu.

10.3. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas noteikts Līgumā un ir dots Līguma pielikumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro 00 centi) par katru nokavējuma dienu.

10.4. Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas piekrišanas saņemšanas no Pasūtītāja, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 180,00 (viens simts astoņdesmit euro 00 centi).

10.5. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītajam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 7.1.17. punkta nosacījumiem, tad Izpildītājs par katru nokavēto garantijas laika garantijas iesniegšanas dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro 00 centi).

10.6. Ja Izpildītājs nenodrošina garantijas laika garantijas nepārtrauktu spēkā esamību līdz Līguma 9.1.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām, tad par katru dienu, kad nav spēkā garantijas laika garantija, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro 00 centi). 

10.7. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, tad Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 10% apmērā no Līguma summas bez PVN, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. 

10.8. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

10.9. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

10.10. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

10.11. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 10.8.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

10.12. Gadījumā, ja Izpildītāja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām. 

11. Nepārvaramas varas apstākļi

11.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
11.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
11.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
12. Līguma izbeigšana un grozīšana

12.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:

12.2.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas. 
12.2.2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumā noteiktajam Projektam un/vai Līgumam un tā pielikumiem. 

12.2.3. Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi.

12.2.4. Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem.

12.2.5. Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.
12.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

12.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi. 

13. Strīdu izšķiršanas kārtība

13.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

13.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Citi noteikumi

14.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas datumu un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.  

14.2. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

14.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.5. Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 10 (desmit) lapām, Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir 6 pielikumi. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14.6.  Pielikumā:

1. pielikums: Tehniskā specifikācija;

2. pielikums: Projekts;
3. pielikums: Finanšu piedāvājums un Darbu izpildes tāmes;
4. pielikums: Darbu izpildes kalendārais grafiks;
5. pielikums: Tehniskais piedāvājums;

15. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Ošukalns celtniecība”

Vienot. Reģ.Nr. 45403012642
PVN Reģ.Nr. LV45403012642
Jēkabpils, Brīvības iela 2C, LV-5201
Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551005808510

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

_________________________
	
	Valdes priekšsēdētājs
_________________________

	/J.Raščevskis/
	
	/J.Dzenis/
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