IEPIRKUMA LĪGUMS 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.________

(Identifikācijas Nr. JPP 2015/46)
Jēkabpilī, 2015.gada 17.septembrī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Krustpils”, reģistrācijas Nr.45403000253, juridiskā adrese: Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV-5202, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Raitis Baltpurviņš, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2015.gada 16.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.168) par publiskā iepirkuma „Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2015/46 (turpmāk – Publiskā iepirkuma) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošanu, Jēkabpilī (turpmāk – Objekts) ielu apgaismojuma un virsmas atjaunošanas remontdarbus divās kārtās (1.kārta 2015.gadā – ielu apgaismojuma izbūve un 2.kārta 2016.gadā – ielu seguma atjaunošana (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Darba daudzumu un izmaksu sarakstu (1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Apakšuzņēmēju sarakstu (3.pielikums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

1.2. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā Līgumcena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi sastāda EUR 164 491,59 (viens simts sešdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro 59 centi), neieskaitot PVN 21 %. PVN 21% apmērā sastāda EUR 34 543,23 (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro 23 centi), Līgumcena kopā ar PVN 21% ir EUR 199 034,82 (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit četri euro 82 centi), t.sk.:
2.1.1. Līgumcena par 1.kārtas Darba izpildi (ielu apgaismojuma pārbūve) sastāda EUR 115 144,11 (viens simts piecpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro 11 centi), neieskaitot PVN 21 %. PVN 21% apmērā sastāda EUR 24 180,26 (divdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 26 centi), kopā ar PVN 21% EUR 139 324,37 (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro 37 centi), no tiem 20% ir no Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējuma, 80% no Valsts kases aizņēmuma.
2.1.2. Līgumcena par 2.kārtas Darba izpildi (ielu virsmas atjaunošana) sastāda EUR 49 347,48 (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro 48 centi), neieskaitot PVN 21 %. PVN 21% apmērā sastāda EUR 10 362,97 (desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro 97 centi), kopā ar PVN 21% EUR 59 710,45 (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti desmit euro 45 centi), no tiem 20% ir no Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējuma, 80% no Valsts kases aizņēmuma.
2.2. Līgumcenas apmaksa tiek veikta sekojošā kārtībā: 

2.2.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina un garantijas par avansa summas saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 3.pielikuma “Garantiju noteikumi” prasībām. Pievienotās vērtības nodokli 21% maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu “nodokļa apgrieztā maksāšana”. 

2.2.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 2015.gada decembrī līgumcenu par 1.kārtā veiktajiem darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc tam, kad Objekta 1.kārta pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemta ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. Pievienotās vērtības nodokli 21% maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „nodokļa apgrieztā maksāšana”;
2.2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu atlikušo gala summu pēc tam, kad Objekta 2.kārta pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemta ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. Pievienotās vērtības nodokli 21% maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „nodokļa apgrieztā maksāšana”.
2.3. Izpildītājs apliecina, ka Darba daudzumu un izmaksu sarakstā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

2.4. Darba daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

2.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti norādītie Darba daudzumu un izmaksu sarakstā vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

3. Darba nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. Izpildītājs 1.kārtas Darbu apņemas pabeigt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim, 2.kārtas Darbu ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.maijam. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

3.2. Darbu pabeigšanu un nodošanu Puses noformē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.3. Izpildītājs Pasūtītājam izpildīto Darbu nodod un iesniedz parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

3.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta un Darba saņemšanas: 

3.4.1. pieņem no Izpildītāja Darbu, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru Izpildītājam;
3.4.2. vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus par izpildi, paraksta un iesniedz Izpildītājam.
3.5. Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantojamie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam Pušu saskaņotajā, aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 3.3.punktā noteiktās darbības.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. Darbus izpildīt kvalitatīvi un Līgumā paredzētajā termiņā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, kas regulē Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
4.1.2. ar savu darbaspēku, par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai;
4.1.3. ievērot Darbu tāmi, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
4.1.4. nodrošināt Objekta uzturēšanu tīrībā un kārtībā Darbu veikšanas laikā un tā sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas, pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas; 
4.1.5. veikt visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbu; 
4.1.6. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbiem izmantojamais materiāls tāmē (tā vērtība, daudzums, kvalitāte, citas īpašības); 
4.1.7. ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja šāda paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
4.1.8. Izpildītājs Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kas noteikti Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.
4.1.9. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
4.1.10. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. 
4.1.11. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82.panta 5.daļas 3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
4.1.12. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
4.2. Pasūtītājs apņemas:

4.2.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai Pušu saskaņotā laikā;
4.2.2. pieņemt no Izpildītāja labā kvalitātē veiktos Darbus saskaņā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
4.2.3. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un noteiktajos termiņos;
4.2.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi. Lai kontrolētu Darbus, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apsekot un ienākt Objektā.
4.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli, apgaismojuma balsti, gaismas ķermeņi, apgaismojuma tīkla kabeļi u.c.) kļūst par Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājs nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus nodod Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sašķiro, sagarina, sagatavo transportēšanai un uzglabāšanai piemērotā veidā, un nogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Jēkabpils pilsētas teritorijā. SIA „Jēkabpils ūdens”, AS „Latvenergo”, AS „Latvijas Gāze” piederošās nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus Izpildītājs nodod tās īpašniekam ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Izraktais grunts materiāls pēc nogādāšanas Pasūtītāja norādītajā atbērtnē izlīdzināms un profilējams pēc pasūtītāja norādījumiem ar Izpildītāja spēkiem.
5. Garantijas un apdrošināšanas nosacījumi
5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, un tas sākas no Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

5.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši un tas sākas no Līguma 7.5.punktā noteiktā Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

5.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.4. Pretendentam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

5.5. Gadījumā, ja Iepirkuma līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst nolikuma 5.4.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura termiņš būtu no šī līguma spēkā stāšanās brīža spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

5.6. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu ne īsāku kā līdz būvdarbu beigām un garantijas laiku.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana
6.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 3.1.p., ja Puses nevienojas par citu Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līgumcenas.

6.4. Ja Pasūtītājs laikā nenorēķinās ar Izpildītāju par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

6.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem. 

6.6. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas. 

6.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes. 
7. Līguma laušana
7.1. Līgums var tikt lauzts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt Līgumu:

7.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbu Līgumā noteiktajos termiņos, vai veic Darbus neapmierinošā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
7.2.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
7.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

7.4. Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 7.2.1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas maksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.6.punkta noteikumiem.

7.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

7.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

8. Nepārvaramā vara
8.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

9.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

9.4. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.6. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām un 4 (četriem) pielikumiem uz 12 (divpadsmit) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

9.7. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka 

Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	Izpildītājs:

SIA „Krustpils”

Reģ.Nr. 45403000253
PVN Reģ.Nr. LV45403000253

Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV-5202

Banka: AS SEB banka 

Konts: LV18UNLA0009000467327

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_________________________
	
	Valdes loceklis
_____________________________

	/A.Kraps/
	
	/R.Baltpurviņš/


1.pielikums 

pie 2015.gada 17.septembra
IEPIRKUMA LĪGUMA

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/46)

DARBU DAUDZUMA UN IZMAKSU KOPSAVILKUMS
	Darbu daudzumu un izmaksu kopsavilkums

	Būves nosaukums
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī

	Būves adrese
	Lielās, Sporta un Mežāres ielas, Jēkabpilī 

	Pasūtītājs
	
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

	
	
	
	Tāme sastādīta
	2015.gada 11.septembris.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas (EUR)

	1
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī
	49347,48

	2
	Ielu apgaismojuma pārbūve
	115144,11

	 
	KOPĀ
	164491,59

	
	
	
	
	PVN
	21%
	34543,23

	
	
	
	
	 
	Pavisam kopā
	199034,82


	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_______________________________
/A.Kraps/
	Izpildītājs: 

SIA „Krustpils”

Valdes loceklis

____________________________

/R.Baltpurviņš/

 


DARBU DAUDZUMA UN IZMAKSU SARAKSTS
	
	Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1
	
	
	
	

	
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī
	

	
	(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
	

	Būves nosaukums
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī

	Objekta nosaukums
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī

	Objekta adrese
	Lielās, Sporta un Mežāres ielas, Jēkabpilī

	Pasūtītājs
	
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība

	
	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena EUR
	Kopējās izmaksas EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	876,0
	0,24
	210,24

	2
	Esošā šķembu maisījuma, frēzmateriāla uzirdināšana ar frēzi un planēšana
	m2
	4954
	1,09
	5399,86

	3
	Asfaltbetona zāģēšana
	m
	35,30
	1,30
	45,89

	4
	Ceļa zīmju (ar pamatiem un statiem) demontāža
	gab.
	8
	10,88
	87,04

	5
	Koku zāģēšana
	gab.
	3,0
	78,40
	235,20

	6
	Celmu raušana/frēzēšana
	gab.
	3,0
	88,20
	264,60

	7
	Aku vāku augstumu regulēšana (tai skaitā akas gredzenu nomaiņa, u.c. nepieciešamie papilddarbi)
	gab.
	53
	186,20
	9868,60

	8
	Sētas/ Žoga pārcelšana
	m
	115,5
	21,56
	2490,18

	9
	Grāvja rakšana
	m
	17,0
	5,39
	91,63

	10
	Apauguma noņemšana
	m2
	1314
	0,26
	341,64

	
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	11
	Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām kas nav saistītas ar saistvielām
	m2
	4487,3
	5,55
	24904,52

	
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	12
	Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm, AADT j,smagie 101-500
	m2
	466,7
	3,79
	1768,79

	
	Ceļa aprīkojums
	
	
	
	

	13
	Cinkotu ceļa zīmju stabu uzstādīšana d=60mm
	gab.
	22
	50,83
	1118,26

	14
	Ceļa zīmes uzstādīšana
	gab.
	22
	62,70
	1379,40

	15
	Ielu nosaukumu norādes
	gab.
	7
	76,27
	533,89

	
	Konstrukcijas
	
	
	
	

	16
	Aizsargcauruļu ieguldīšana d110 zem ceļa 1m dziļumā, segumu atjaunošana tranšejas zonā
	m
	73
	6,86
	500,78

	17
	Sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana PVC d110, segumu atjaunošana tranšejas zonā
	m
	63
	6,86
	432,18

	18
	Jaunu caurteku uzstādīšana d=0.3m (tai skaitā būvbedres rakšana, smilts pamatnes izveide h= 20cm, smilts apbēruma izveide, seguma atjaunošana, grāvju teknes nostiprināšana 3m garumā uz katru pusi ar šķembām fr. 20/40, caurteku galu nostiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem u.c. papildus darbi bez kuriem nav iespējama caurtekas tehnoloģiski pareiza izbūve)
	m
	98,9
	40,18
	3973,80

	19
	Jaunu caurteku uzstādīšana d=0.5m (tai skaitā būvbedres rakšana, smilts pamatnes izveide h= 20cm, smilts apbēruma izveide, seguma atjaunošana, grāvju teknes nostiprināšana 3m garumā uz katru pusi ar šķembām fr. 20/40, caurteku galu nostiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem u.c. papildus darbi bez kuriem nav iespējama caurtekas tehnoloģiski pareiza izbūve)
	m
	22,2
	57,82
	1283,60

	20
	Jaunu caurteku uzstādīšana d=1.0m (tai skaitā būvbedres rakšana, smilts pamatnes izveide h= 20cm, smilts apbēruma izveide, seguma atjaunošana, grāvju teknes nostiprināšana 3m garumā uz katru pusi ar šķembām fr. 20/40, caurteku galu nostiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem u.c. papildus darbi bez kuriem nav iespējama caurtekas tehnoloģiski pareiza izbūve)
	m
	10
	245,00
	2450,00

	
	Labiekārtošanas darbi
	
	
	
	

	21
	Augu zeme, h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām
	m2
	205
	2,45
	502,25

	
	Ielu apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	

	
	Būvniecības materiāli
	
	
	
	

	22
	Cinkots metāla balsts, H=6m
	gab.
	70,00
	98,00
	6860,00

	23
	Konsoles "L" veida, 2/1.5/5
	gab.
	70,00
	29,40
	2058,00

	24
	Dzelzsbet.pamats DBP-13
	gab.
	70,00
	49,00
	3430,00

	25
	Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam
	gab.
	70,00
	9,80
	686,00

	26
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	70,00
	9,80
	686,00

	27
	Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11
	gab.
	70,00
	19,60
	1372,00

	28
	Vara kab 3x1,5mm2 pa balstu
	m
	700,00
	0,98
	686,00

	29
	LED spuldžu gaismeklis ROAD SPARK SLIM - 80W ar dimmēšanas iespēju, 9200lm, III elektrodrošības klase, ar balstā izvietojamo barošanas bloku, IP66
	kompl.
	70,00
	235,20
	16464,00

	30
	Kabelis NYY-J 5x35 mm2
	m
	2605,00
	13,23
	34464,15

	31
	Kabeļa gala apdare 603W035/S (5 dzīslu)
	gab.
	150,00
	9,80
	1470,00

	32
	Plastmasas aizsargcaurule Ø70, lokanā, meh. izturība 750N
	m
	2605,00
	1,96
	5105,80

	33
	LUKS-2 T240-T35
	gab.
	6,00
	196,00
	1176,00

	34
	Brīdinājuma lenta
	m
	2605,00
	0,49
	1276,45

	35
	Smiltis
	m3
	130,00
	7,84
	1019,20

	36
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1,00
	147,00
	147,00

	
	Būvniecības darbi
	
	
	
	0,00

	37
	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam
	gab.
	70,00
	19,60
	1372,00

	38
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	2605,00
	2,07
	5392,35

	39
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim
	m
	2605,00
	0,69
	1797,45

	40
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	2605,00
	0,69
	1797,45

	41
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	2605,00
	0,10
	260,50

	42
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	700,00
	0,49
	343,00

	43
	Kab.NYY-J 5x35 mm2 montāža aizsargcaurulē D70mm
	m
	2605,00
	0,69
	1797,45

	44
	Caurules nosegšana ar smilti ( 1 caurule)
	m
	2605,00
	0,69
	1797,45

	45
	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža
	gab.
	6,00
	49,00
	294,00

	46
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža
	gab.
	150,00
	4,90
	735,00

	47
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	70,00
	24,50
	1715,00

	48
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	70,00
	24,50
	1715,00

	49
	Gumijas blīves montāža
	gab.
	70,00
	4,90
	343,00

	50
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	70,00
	14,70
	1029,00

	51
	Gaismekļa montāža uz konsoles
	gab.
	70,00
	19,60
	1372,00

	52
	Trases nospraušana
	m
	2605,00
	0,29
	755,45

	53
	Balstu izvadāšana
	gab.
	70,00
	9,80
	686,00

	54
	Transporta izdevumi
	objekts
	1,00
	147,00
	147,00

	55
	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana
	objekts
	1,00
	245,00
	245,00

	56
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1,00
	98,00
	98,00

	57
	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana
	m
	2605,00
	0,78
	2031,90

	58
	Asfalta seguma atjaunošana
	m2
	138,00
	11,76
	1622,88

	59
	Grants seguma atjaunošana
	m2
	804,00
	1,96
	1575,84

	60
	Zālāja atjaunošana
	m2
	1663,00
	0,34
	565,42

	
	Demontāžas darbi
	
	
	
	

	61
	Esošā apgaismojuma balsta demontāža
	gab.
	40,00
	0,98
	39,20

	62
	Apgaismojuma KL demontāža
	km/kabelis
	1,850
	98,00
	181,30

	
	
	
	Kopā bez PVN 21%:
	164 491,59

	
	
	
	PVN 21%:
	34 543,23

	
	
	
	KOPĀ ar PVN 21%:
	199 034,82

	
	
	
	
	
	


	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_______________________________
/A.Kraps/
	Izpildītājs: 

SIA „Krustpils”

Valdes loceklis

____________________________

/R.Baltpurviņš/

 


2.pielikums 

pie 2015.gada 17.septembra
IEPIRKUMA LĪGUMA

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/46)
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī, būvdarbu kalendārais grafiks.
	
	
	Nedēļas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mēra vienība
	Darba daudzums
	Nedēļas dienas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	876
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Esošā šķembu maisījuma, frēzmateriāla uzirdināšana ar frēzi un planēšana
	m2
	4954
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Asfaltbetona zāģēšana
	m
	35,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ceļa zīmju (ar pamatiem un statiem) demontāža
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Koku zāģēšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Celmu raušana/frēzēšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Aku vāku augstumu regulēšana (tai skaitā akas gredzenu nomaiņa, u.c. nepieciešamie papilddarbi)
	gab.
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sētas/ Žoga pārcelšana
	m
	115,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Grāvja rakšana
	m
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Apauguma noņemšana
	m2
	1314
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām kas nav saistītas ar saistvielām
	m2
	4487,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm, AADT j,smagie 101-500
	m2
	466,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ceļa aprīkojums
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Cinkotu ceļa zīmju stabu uzstādīšana d=60mm
	gab.
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Ceļa zīmes uzstādīšana
	gab.
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Ielu nosaukumu norādes
	gab.
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Konstrukcijas
	koppl
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Augu zeme, h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām
	m2
	205
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ielu apgaismojuma pārbūve
	kompl.
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


	
	
	
	
	Mēneši
	3
	Maijs
	
	2016 gads
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjaunošana, Jēkabpilī, būvdarbu kalendārais grafiks.
	
	
	Nedēļas
	9
	10
	11
	12

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mēra vienība
	Darba daudzums
	Nedēļas dienas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Esošā šķembu maisījuma, frēzmateriāla uzirdināšana ar frēzi un planēšana
	m2
	4954
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Asfaltbetona zāģēšana
	m
	35,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ceļa zīmju (ar pamatiem un statiem) demontāža
	gab.
	8
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Koku zāģēšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Celmu raušana/frēzēšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Aku vāku augstumu regulēšana (tai skaitā akas gredzenu nomaiņa, u.c. nepieciešamie papilddarbi)
	gab.
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sētas/ Žoga pārcelšana
	m
	115,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Grāvja rakšana
	m
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Apauguma noņemšana
	m2
	1314
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām kas nav saistītas ar saistvielām
	m2
	4487,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm, AADT j,smagie 101-500
	m2
	466,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	Ceļa aprīkojums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Cinkotu ceļa zīmju stabu uzstādīšana d=60mm
	gab.
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	14
	Ceļa zīmes uzstādīšana
	gab.
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	15
	Ielu nosaukumu norādes
	gab.
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Konstrukcijas
	koppl
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Augu zeme, h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām
	m2
	205
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	Ielu apgaismojuma pārbūve
	kompl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_______________________________
/A.Kraps/
	Izpildītājs: 

SIA „Krustpils”

Valdes loceklis

____________________________

/R.Baltpurviņš/

 


3.pielikums 

pie 2015.gada 17.septembra
IEPIRKUMA LĪGUMA

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/46)
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no Darba apjomiem
	% no piedāvātās līgumcenas

	SIA “EVA būve”
	Ielu apgaismojuma pārbūve, konstrukcijas
	78%

	
	KOPĀ (%)
	78


	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_______________________________
/A.Kraps/
	Izpildītājs: 

SIA „Krustpils”

Valdes loceklis

____________________________

/R.Baltpurviņš/

 


4.pielikums 

pie 2015.gada 17.septembra
IEPIRKUMA LĪGUMA

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/46)
GARANTIJU NOTEIKUMI
Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 
1. Avansa garantijai 
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
1.1.3. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.4. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā iesniegt Pasūtītājam samaksas dokumentus par padarīto Darbu un vēl 15 darba dienas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. kredītiestādes izsniegtajai garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

_______________________________
/A.Kraps/
	Izpildītājs: 

SIA „Krustpils”

Valdes loceklis

____________________________

/R.Baltpurviņš/
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