IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.____ 

(Id.Nr. JPP 2015/40)

	Jēkabpilī,
	2015.gada 22.jūlijā


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģistrācijas Nr.90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Aivara Krapa personā, kurš darbojas pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Individuālais komersants „Būvzinis-J”, Reģistrācijas Nr. 45402001181, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 7, Jēkabpils, LV-5201, tās individuālā komersanta Jāzepa Šestera personā (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība” (Identifikācijas Nr. JPP 2015/40) rezultātiem, iepirkuma komisijas 2015.gada 22.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.154), noslēdz šādu līgumu:

1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi. 

1.5. Būvuzraugi ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana” būvdarbu uzraudzību saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk – Uzraudzība). 
3. Līgumcena 
3.1. Līgumcena ir EUR 6300,00 (seši tūkstoši trīs simti euro 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 1323,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro 00 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 7623,00 (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit trīs euro 00 centi).
3.2. Priekšapmaksa ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas EUR 1524,60 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit četri euro 60 centi) tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc finanšu līdzekļu aizņēmuma no Valsts kases saņemšanas, Līguma 5.1.punktā noteiktā priekšapmaksas galvojuma un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas. 

3.3. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi. 

3.4. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

3.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

3.6. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.

3.7. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

3.8. Ja būvdarbu laiks pārsniedz līguma 6.1.punktā noteikto termiņu, tad par papildus nostrādātajām dienām papildus samaksa nepienākas. 

4. Priekšapmaksas galvojums
4.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas galvojumu avansa maksājuma apmērā (ja nepieciešams avanss). Priekšapmaksas galvojumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrība, un tai ir jāatbilst līguma galvojuma noteikumiem (4.pielikums).

4.2. Priekšapmaksas galvojumu Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz līgumu, pienākošās summas.

5. Termiņi
5.1. Uzraudzība jāveic no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu pabeigšanai (plānotais būvdarbu veikšanas laiks – no 2015.gada 27.jūlija līdz 2015.gada 30.oktobrim), izņemot:

5.1.1. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.2. defektu Uzraudzību garantijas laikā. 

5.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

6. Apakšuzņēmēji 
6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. 

6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. 

6.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Izpildītāja darbinieki
7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos darbiniekus. 

7.3. Izpildītājs Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos: 

7.3.1. darbinieka darba nespēja;

7.3.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

7.4. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

7.5. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā atbilstu iepirkuma nolikuma prasībām.

7.6. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.

7.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

7.7.1. nav uzsācis darbu objektā;

7.7.2. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

7.7.3. nekompetence vai nolaidība;

7.7.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

7.7.5. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

7.8. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem. 

7.9. Izpildītājam jāapdrošina līguma izpildē nodarbināto darbinieku profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība šajā līgumā veicamās profesionālās darbības ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

7.10. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kopiju.

8. Sadarbība
8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 9.1. punktā minētie apstākļi.

8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

8.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.

8.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

8.8. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot katra darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā). 

8.9. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem. 

8.10. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas Uzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanas Uzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu Uzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas Uzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

9. Pilnvaru ierobežojumi
9.1. Būvuzrauga lēmumiem jābūt Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos.

10. Līgumsods
10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

10.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

10.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu. 
10.4. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu.  

10.5. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu. 

10.6. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru gadījumu.

10.7. Ja līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu. 

10.8. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

10.9. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas radušās no Izpildītāja darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100% no šajā līgumā noteiktās līgumcenas. 

11. Līguma grozīšana
11.1. Uzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam Uzraudzības veikšanas vietā. 

11.2. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas un faktiskais būvdarbu laiks ir mazāks kā 50% no līguma 6.1. punktā minētā laika, Pasūtītājs samaksā gabalsummu proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un puses vienojas par papildus samaksu atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.

11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās izmaksas. 

11.4. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs. 

11.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

12. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

12.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

12.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;

12.2.2. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;

12.2.3. Izpildītājs nenodrošina 8. punktā noteikto prasību izpildi;

12.2.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

12.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

12.2.6. būvdarbi nav uzsākti;

12.2.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

12.2.8. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

12.2.9. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir trīs vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) vai vairāk;

12.2.10. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis. 

12.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija. 

12.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

12.5. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.

12.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

12.7. Katra no pusēm ir tiesīga ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību, kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.

13. Nepārvarama vara
13.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
13.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

14. Strīdu risināšana
14.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
15. Papildus noteikumi
15.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

15.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projekta vadītājs – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga, tālrunis +371 652 07428, mob. tālrunis +371 29164365, e-pasts: anita.vanaga@jekabpils.lv. 

15.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

	2. pielikums „Darba uzdevums”

3. pielikums „Galvojuma noteikumi”


15.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 12 (divpadsmit) lapām, t.sk., 3 (trīs) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām katrai pusei.

16. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
	Būvuzraugs:

	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
	IK „Būvzinis J”

	Reģistrācijas Nr.90000024205
	Reģistrācijas Nr.45402001181

	Adrese: Brīvības iela 120, 
Jēkabpils, LV-5201
	Adrese: Zvejnieku iela 7, 

Jēkabpils, LV-5201

	Banka: AS SEB banka
	Banka: AS „Swedbank”

	Kods: UNLALV2X
	Kods: HABALV22

	Konts Nr.: LV87UNLA0009013130793
	Konts Nr.: LV87HABA0001 4090 5140 7

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos
____________________________
               /A.Kraps/
	Individuālais komersants

_____________________________

                 /J.Šesters/
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