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IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.____ 

(Id.Nr. JPP 2014/30/ERAF)

	Jēkabpilī,
	2014.gada 10.maijā
	Līguma reģistrācijas numurs
	


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „K-RDB”, valdes locekles Aigas Ivbules personā, kura darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Objekta: „Neretas – Vienības ielu krustojuma rekonstrukcija, Jēkabpilī” būvdarbu uzraudzība” (Identifikācijas Nr. JPP 2014/30/ERAF) rezultātiem, 

projekta „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija”

(Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/010)(Līguma/Vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/010/093) ietvaros,
iepirkuma komisijas 2014.gada 07.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.127), noslēdz šādu līgumu:
1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi. 

1.5. Būvinženieris un Būvuzraugi ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt Objekta: „Neretas – Vienības ielu krustojuma rekonstrukcija, Jēkabpilī” būvdarbu uzraudzību saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 
3. Līgumcena 

3.1. Līgumcena ir EUR 11 850,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 2 488,50 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro 50 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 14 338,50 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro 50 centi).

4. Maksāšanas kārtība

4.1. Priekšapmaksa ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas EUR 2867,70 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro 70 centi) tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma 5.1.punktā noteiktā priekšapmaksas galvojuma un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas. Priekšapmaksu atmaksā proporcionāli pakalpojuma izpildei vai ātrāk. 

4.2. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi. 

4.3. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

4.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

4.5. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.

4.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

4.7. Ja būvdarbu laiks pārsniedz līguma 6.1.punktā noteikto termiņu, tad par papildus nostrādātajām dienām papildus samaksa nepienākas. 

5. Priekšapmaksas galvojums

5.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas galvojumu avansa maksājuma apmērā (ja nepieciešams avanss). Priekšapmaksas galvojumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrība, un tai ir jāatbilst līguma galvojuma noteikumiem (4.pielikums).

5.2. Priekšapmaksas galvojumu Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz līgumu, pienākošās summas.

6. Termiņi

6.1. Uzraudzība jāveic no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu pabeigšanai (plānotais būvdarbu veikšanas laiks – līdz 2014.gada 28.novembrim), izņemot:

6.1.1. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

6.1.2. defektu Uzraudzību garantijas laikā. 

6.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi. 

7. Apakšuzņēmēji 

7.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu jāsaskaņo ar Projekta vadītāju vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.

7.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

7.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. 

7.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8. Izpildītāja darbinieki

8.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

8.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos darbiniekus. 

8.3. Izpildītājs Būvinženiera vai Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos: 

8.3.1. darbinieka darba nespēja;

8.3.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

8.4. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

8.5. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā atbilstu iepirkuma nolikuma prasībām.

8.6. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.

8.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

8.7.1. nav uzsācis darbu objektā;

8.7.2. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

8.7.3. nekompetence vai nolaidība;

8.7.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

8.7.5. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8.8. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem. 

8.9. Izpildītājam jāapdrošina līguma izpildē nodarbināto darbinieku profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība šajā līgumā veicamās profesionālās darbības ietvaros par summu, kas nav mazāka par 100 (viens simts)% no šajā līgumā noteiktās līgumcenas.

9. Sadarbība

9.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

9.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt līguma 9.1. punktā minētie apstākļi.

9.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

9.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

9.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

9.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.

9.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

9.8. Ja Izpildītājs veicis testa pārbaudi laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta laboratorija, ir uzskatāms, ka Izpildītājs nav veicis līgumā noteikto testa pārbaudi un Pasūtītājs to neapmaksā, un pieprasa veikt testa pārbaudi atbilstoši līguma noteikumiem.

9.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot katra darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā).

9.10. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem.

9.11. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas uzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanas uzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu uzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas uzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

10. Pilnvaru ierobežojumi

10.1. Būvinženiera lēmumiem jābūt Projekta vadītāja apstiprinātiem šajā un būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos.

11. Līgumsods

11.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

11.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

11.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra – līgumcenas.
11.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka aktā par izpildīto Uzraudzības daļu norādītā informācija par Izpildītāja darbinieku neatbilst faktiskajai situācijai, jo Izpildītāja darbinieks aktā norādītajā dienā ir atradies ārpus uzraudzības veikšanas vietas, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 500,- (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu.

11.5. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 500,- (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu. 

11.6. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 500,- (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu.

11.7. Ja līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu EUR 300,- (trīs simti euro) par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu. 

11.8. Ja Izpildītājs neveic līgumā noteikto obligāto laboratorijas testu pārbaudes vai veic tās laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu EUR 400,- (četri simti euro) par katru gadījumu.

11.9. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 100,-(viens simts euro) par katru gadījumu.

11.10. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

11.11. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas radušās līguma noteikumiem neatbilstošas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Atbildības limits ir 100 (viens simts) % no šajā līgumā noteiktās līgumcenas.

12. Līguma grozīšana

12.1. Uzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam Uzraudzības veikšanas vietā.

12.2. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs. 

12.3. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

13. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
13.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

13.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

13.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

13.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;

13.2.2. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;

13.2.3. Izpildītājs nenodrošina līguma 8.punktā noteikto prasību izpildi;

13.2.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

13.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

13.2.6. būvdarbi nav uzsākti;

13.2.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

13.2.8. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

13.2.9. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir trīs vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 1500,- (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) vai vairāk;

13.2.10. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis. 

13.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija. 

13.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

13.5. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.

13.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

14. Nepārvarama vara
14.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.

14.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:

14.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,

14.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,

14.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,

14.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

14.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

15. Strīdu risināšana
15.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Papildus noteikumi
16.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

16.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projekta vadītājs – Pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs, tālrunis +371 29211420. 

16.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums „Finanšu piedāvājums”;

	2. pielikums „Darba uzdevums”;

3. pielikums „Tehniskais piedāvājums”;

4. pielikums „Galvojuma noteikumi”.


16.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 (sešām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz 13 (trīspadsmit) lapām katrai pusei.

17. Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
	SIA „K-RDB”

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205
	45403013690

	Adrese
	Brīvības iela 120, 

Jēkabpils, LV-5201
	Draudzības aleja 19-58, 

Jēkabpils, LV-5201


18. Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

Jānis Raščevskis
	Izpildītājs

SIA „K-RDB”

Valdes locekle

Aiga Ivbule

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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