
PASKAIDROJUMA RAKSTS. 

 

BK daļa. 
 

I. Vispārējā daļa. 

 

BK daļa izstrādāta pamatojoties uz:  

1. Iepriekš izstrādāto strūklakas tehnoloģijas atsevišķo projekta 

daļu. 

2. Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūves projekta GP daļu. 

3. Apsekošanu un uzmērīšanu dabā; 

4. Saskaņā ar LBN un citu normatīvo aktu prasībām; 

 

II. Projekta risinājumi. 

 

Esošo strūklaku paredzēts demontēt (V=~17.00 m
3
) un izbūvēt 

jaunu. Strūklakas baseins –dzelzsbetons C25/30. 

Visas dzelzsbetona plaknes, kas saskārās ar grunti un ūdeni 

paredzēts noklāt ar hidroizolāciju MAXSEAL FLEX (firmas 

“MARINE”) vai ekvivalents. 

Jaunā strūklakas baseina betonēšanas darbus paredzēts veikt pēc 

visu tehnoloģisko detaļu uzstādīšanas, sazemēšanas, savienošanas ar 

cauruļvadiem un nostiprināšanas. 

Starp pamatu (bronzas elementa stiprināšanai) un baseina grīdu 

paredzēta deformācijas šuve. Šuvi aizpildīt ar elastīgu un hermētisku 

materiālu. 

Strūklakas bronzas elementa stiprināšanai ieliekamās detaļas 

izmērus un stiprināšanas veidu precizēt darba gaitā. 
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