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NOLIKUMS

1. iepirkuma identifikācijas numurs: JPP 2017/21/ERAF;

2. pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

	2.1.
	Pasūtītāja nosaukums
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība

	2.1.1.
	Juridiskā adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

	2.1.2.
	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	2.1.3.
	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	2.1.4.
	Faksa Nr.
	+371 652 07304

	2.1.5.
	e-pasta adrese
	iepirkumi@jekabpils.lv (jautājumiem iepirkuma ietvaros)

	2.2.
	Kontaktpersonas

	2.2.1.
	Juridiska rakstura jautājumos
	Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Raimonds Skrējāns, Tālr.Nr. +371 652 07307, mob.Tālr.Nr. +371 26825012

	2.2.2.
	Tehniska rakstura jautājumos 
	Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga, Tālr.Nr. +371 65207428, +371 29164365

	2.2.3.
	Organizatoriskos jautājumos 
	Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas iepirkumu komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 65207309


3. iepirkuma priekšmeta apraksts, finansējums, CPV kods:
	3.1.
	Iepirkuma priekšmets
	Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (4.pielikums).

	
	Finansējums
	I prioritāte, RV.1., investīciju plāna projekts "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana"

	3.2.
	CPV kods:

	3.2.1.
	Pamata CPV kods
	71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana) 

	3.2.2.
	Papildus CPV kods
	71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība)


4. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms un piedāvājuma varianti:

	4.1.
	Iepirkuma priekšmeta daļas
	1.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ”

	
	
	2.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”

	4.2.
	Piedāvājuma daļu iesniegšana
	Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām

	
	
	Iepirkuma daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs 2 (divu) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas noslēdz būvdarbu līgumu un uzsāk objekta būvdarbus. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, norādītajā termiņā Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektā paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt izsludināto iepirkuma apjomu par iepirkuma daļu „Autoruzraudzība” un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

	4.2.
	Piedāvājuma variantu iesniegšana
	Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus


5. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta:
	5.1.
	Iepirkuma līguma izpildes laiks
	1.daļa:

Būvprojekta izstrādei ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas; Autoruzraudzībai no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 14.decembrim (plānots) vai līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā

	
	
	2.daļa:

Būvprojekta izstrādei ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas; Autoruzraudzībai no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 14.decembrim (plānots) vai līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā

	5.2.
	Iepirkuma līguma izpildes vieta
	Jēkabpils pilsēta, tās administratīvā teritorija


6. piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks:
	6.1.
	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
	Līdz 2017.gada 10.maijs plkst. 11:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201

	6.2.
	Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
	2017.gada 10.maijs plkst. 11.00, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 209.kab., (2.stāvā, zālē). 

	6.3.
	Piedāvājuma derīguma termiņš
	120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Nolikuma 6.2.punktā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas.


7. prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:
	7.1.
	Piedāvājuma noformējums:

	7.1.1.
	Visa nolikumā noteiktā informācija pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

	7.1.2.
	Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

	7.1.3.
	Pretendenta pieteikumu, kā arī tam pievienotos dokumentus dalībai iepirkuma procedūrā paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats).

	7.1.4.
	Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai izvirzītajām prasībām.

	7.1.5.
	Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

	7.1.6.
	Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda: pretendenta nosaukums un adrese, pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: „Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201, publiskā iepirkuma Id.Nr. JPP 2017/21/ERAF piedāvājums, neatvērt līdz 2017.gada 10.maijā plkst. 11.00.

	7.1.7.
	Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.



8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un to noformējumam izvirzāmās prasības
	8.1.
	Titullapa
	norāda iepirkuma identifikācijas numuru JPP 2017/21/ERAF un Pretendenta nosaukumu

	8.2.
	Satura rādītājs
	norāda pieteikuma satura struktūru un īsu atklāstu

	8.3.
	Piedāvājuma nodrošinājums
	apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes garantija, tajā skaitā, apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija, ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā

	8.3.1.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs
	1.daļai 900.00 EUR (deviņi simti euro un 00 centi)

	
	
	2.daļai 650.00 EUR (seši simti piecdesmit euro un 00 centi)

	8.3.2.
	Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš
	Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – līdz Nolikuma 6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa beigām vai līdz dienai, kad Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu noslēdzis iepirkuma līgumu

	8.3.3.
	Citas piedāvājuma nodrošinājumam izvirzītās prasības
	Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Nolikuma 6.3.apakšpunktā noteiktā termiņā.
Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam

	8.4.
	Pieteikums (1.pielikums)
	Aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā pievienotajai formai

	8.5.
	Finanšu piedāvājums (2.pielikums)
	Aizpildīts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai. Jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD – Ciparu audio vai video diskā), izmantojot Microsoft Word un Excel programmas. Elektroniskajam datu nesējam USB, CD, DVD jābūt pievienotam piedāvājuma oriģinālam vai ievietotam piedāvājuma iesaiņojumā

	8.6.
	Kvalifikācija (3.pielikums)
	Aizpildīts atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai

	8.7.
	
	Vismaz vienam piegādātāju apvienības biedram vai visiem kopā ir jāizpilda pretendentam izvirzītās prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām

	8.7.1.
	
	Ja piegādātājs balstās uz citu personu konkrētā līguma izpildei, pierādot pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, vienlaikus pretendents iesniedz pierādījumus, ka piegādātājs un persona, būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, ja attiecībā uz pretendentu tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu

	8.7.2.
	
	Jāiesniedz atsauksmes atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā izvirzītajām prasībām

	8.7.3.
	
	Jāiesniedz būvprojekta vadītāja, būvprojekta daļas vadītāja un būvspeciālistu apliecinājumi par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā

	8.8.
	Tehniskais piedāvājums (5.pielikums)
	Aizpildīts atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā pievienotajai formai. Jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD – Ciparu audio vai video diskā), izmantojot Microsoft Word un Excel programmas. Elektroniskajam datu nesējam USB, CD, DVD jābūt pievienotam piedāvājuma oriģinālam vai ievietotam piedāvājuma iesaiņojumā

	8.8.1.
	Kopā ar Tehnisko piedāvājumu (5.pielikums) iesniedzamie dokumenti
	Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot Pakalpojuma izpildē iesaistītā Personāla specializāciju)

	8.8.2.
	
	Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu laika plānojums 

	8.8.3.
	
	Pretendenta rīcībā esošais datorprogrammu nodrošinājumu


9. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

	9.1.
	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

	9.2.
	Papildus Pasūtītājam ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos (PIL 42.panta otrā daļa):

	9.2.1.
	kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma.

	9.1.2.
	kandidāts vai pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.


10. Apakšuzņēmēji

	10.1.
	Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

	10.2.
	Pretendentam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši  Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai.


11. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa
	11.1
	Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.pantam, Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (veidlapa pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fīiter?lamr=lvL), lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

	11.2.
	Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

	11.3.
	Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.



12. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs

	12.1.
12.2.
	Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, izpildot visas Nolikumā noteiktās prasības.
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku:

	Nr. p.k.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvājuma līgumcena kopā (bez PVN)
	40

	
	1.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī”
	

	
	2.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”
	

	2.
	Piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš (kas nedrīkst būt garāks par 150 kalendārajām dienām pēc līguma noslēgšanas)
	60

	
	1.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī”
	

	
	2.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”
	

	12.2.1.
	
Kritēriju novērtēšanu veic katrs Iepirkumu komisijas loceklis individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtības 12.2.apakšpunktā noteiktajai metodikai. Ņemot vērā katra iepirkuma komisijas locekļa veikto individuālo novērtējumu katram kritērijam, rezultātā katram kritērijam tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā vērtība

	12.2.2.
	Vērtējot kritērijus, katrai iepirkuma daļai komisijas locekļi ņem vērā šādas attiecībā uz katru noteikto vērtēšanas kritēriju izvirzītās prasības:

	12.2.2.1.
	kritērijs: „Piedāvātā līgumcena kopā (bez PVN) (būvprojektēšana kopā ar autoruzraudzību), EUR bez PVN”:

	
	Maksimālais punktu skaits (40 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

C = Cx /Cy x 40, kur 

C- kritērija novērtējuma rezultāts;
Cx – lētākā piedāvājuma cena (bez PVN);

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena (bez PVN);

40 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstāmo punktu skaits

	12.2.2.2.
	kritērijs: “Piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš (kas nedrīkst būt garāks par 150 kalendārajām dienām pēc līguma noslēgšanas)”:

	
	Šajā kritērijā punktu skaits tiks piešķirts tikai tiem piedāvājumiem, kuru piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš iekļaujas noteiktajā kalendāro dienu laikā. Ja noteiktais būvprojekta izstrādes termiņš pārsniedz 150 kalendārās dienas, tad punkti netiek piešķirti. Maksimālais punktu skaits (60 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam, kuram ir visīsākais būvprojekta izstrādes termiņš, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

T = Tx / Ty x 60, kur

T- kritērija novērtējuma rezultāts;
Tx – mazākais no pretendentiem piedāvātā būvprojekta izstrādes termiņš, kas iekļaujas 150 kalendāro dienu laikā;

Ty – vērtējamā piedāvājumā noteiktā būvprojekta izstrādes termiņš, kas iekļaujas 150 kalendāro dienu laikā;

60 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstāmo punktu skaits.


	12.3.
	Pēc finanšu un tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu saskaņā ar sekojošu formulu:

	
	P (100) = C (40) + T (60), kur

P – kopējais punktu skaits (maksimāli 100 punkti);

C – par cenu iegūtais punktu skaits (maksimāli 40 punkti, ko aprēķina nolikuma 12.2.2.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā);

T – par piedāvāto būvprojekta izstrādes termiņu iegūtais punktu skaits (maksimāli 60 punkti, ko aprēķina nolikuma 12.2.2.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā);

	12.4
	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.

	12.5
	Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā ”Piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš”.


13. Cita informācija
	13.1.
	Pretendentu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 

	13.2.
	Piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.

	13.3.
	Konkursa nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi, tieši un bez maksas pieejams un lejuplādējams pasūtītāja mājas lapā internetā: www.jekabpils.lv.


NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums PIETEIKUMS

	Jēkabpils pilsētas pašvaldībai

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma 
definīcijai
 (Atbilstību Pretendents norāda par sevi 
un saviem dalībniekiem, ja tādi ir. Norāda uzņēmuma 
nosaukumu un vārdu “atbilst” vai “neatbilst”)

Piemēram.

Pretendents SIA ”xxx” – neatbilst

Pretendenta dalībnieks SIA “YYY” - atbilst

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, piedāvājam veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar atklāta konkursa „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”” prasībām un līguma projektu par līgumcenu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

	_____________________(Pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami

	______________________(Pretendenta nosaukums) pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem un apņemas iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā un iepirkuma līgumā izklāstītos nosacījumus.

	______________________(Pretendenta nosaukums) apliecina, ka:

	3.1. piedāvātā līgumcena nemainīsies līguma izpildes laikā;

3.2. pievienotie dokumenti veido šo pieteikumu;

3.3. piedāvājumā norādītā informācija ir patiesa.


	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

	Juridiskā adrese:
	Biroja adrese:

	Bankas rekvizīti:

	Telefons:
	Fakss:
	E-pasta adrese:

	Pretendenta pārstāvis
	
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


2.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātajam konkursam

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

objektos 

“Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”

Id.Nr. JPP 2017/21/ERAF
	Kam
	Jēkabpils pilsētas pašvaldībai

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, tālr.Nr.)
	


Piedāvājam veikt:

Būvprojektēšanas darbus un autoruzraudzību objektā/os: “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un/vai “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma JPP 2017/21/ERAF līguma projektiem par piedāvājuma cenu:

1.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ”:
	Nr.
	Pakalpojuma daļa
	Pakalpojuma cena bez PVN cipariem (EUR)
	Būvprojekta izstrādes termiņš 

(kalendārās dienas) 

	1. 1.
	Būvprojektēšanas darbi objektā: “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī”
	
	

	2. 2.
	Autoruzraudzības pakalpojumi objektā “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī”
	
	

	Piedāvājuma līgumcena kopā (1 + 2):
	
	


un/vai

2.daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”: 

	Nr.
	Pakalpojuma daļa
	Pakalpojuma cena bez PVN cipariem (EUR)
	Būvprojekta izstrādes termiņš 

(kalendārās dienas)

	     1.
	Būvprojektēšanas darbi objektā: “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”
	
	

	     2.
	Autoruzraudzības pakalpojumi objektā “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”
	
	

	Piedāvājuma līgumcena kopā (1 + 2):
	
	


1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

2. Apliecinām, ka:

2.1.  piedāvājumā esam snieguši patiesas un precīzas ziņas;

2.2.  piekrītam visām iepirkuma JPP 2017/21/ERAF nolikumā izvirzītajām prasībām;

2.3.  pilnībā piekrītam līgumprojektu nosacījumiem.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________

                       (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese/ Biroja adrese:






Bankas rekvizīti:





Kontakti: (Telefons,

 Fakss, 
E-pasta adrese)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada “___”.____________

 

3. pielikums KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības publiskā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” (Id.Nr. JPP 2017/21/ERAF) pretendentam:
3.1.  Pretendenta pieredze.

3.1.1. Pretendentam jābūt vismaz vienam izpildītam būvprojektēšanas līgumam publiskas ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādiem kritērijiem:
3.1.1.1.  ēkas telpu kopējā platība ir vismaz 4 000 m2;

3.1.1.2. līgumcena nav mazāka par Pretendenta šī iepirkuma finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN attiecīgajā daļā;

3.1.1.3. pabeigti laika periodā no 2014. līdz 2017.gadam līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

3.1.1.4. Būvprojektiem jābūt izstrādātiem Būvprojekta stadijā (BP) un akceptētiem būvvaldē. Pretendentiem, kuri piedāvājumu iesniedz kā piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, šajā punktā prasītajai pieredzei jābūt vismaz vienam no personām.

3.1.2. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 

	Nr.

p. k.
	Būvprojekta nosaukums, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 3.1.1.punktā prasīto pieredzi, līgumcena EUR bez PVN, kopējā platība m2
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


3.1.3. Pretendentam jāiesniedz vismaz viena pozitīva atsauksme no Pasūtītāja par 3.1.2.punkta tabulā norādīto projektēšanas līgumu izpildi, kuri atbilst 3.1.1.punkta prasībām.

3.2. Personāla pieredze.

3.2.1. Pretendentam norādīt informāciju par būvprojekta vadītāju, kuram jābūt:
3.2.1.1. Sertificētam arhitektūras projektēšanā;
3.2.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā būvprojekta vadītāja amatā pieredzei vismaz 1 (vienas) publiskas ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojektu izstrādē ar kopējo platību vismaz 4 000 m2 (pilnībā izstrādāti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoti Būvprojekti (BP)).
3.2.2. Pretendentam norādīt informāciju par būvprojekta būvkonstrukciju daļas vadītāju, kuram jābūt:
3.2.2.1. Sertificētam ēku konstrukciju projektēšanā;
3.2.2.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā būvprojekta attiecīgās daļas vadītāja amatā pieredzei vismaz 1 (vienas) publiskas ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojektu izstrādē ar kopējo platību vismaz 4 000 m2 (pilnībā izstrādāti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoti Būvprojekti (BP)).
3.2.3. Papildus Pretendentam jānodrošina sertificētus speciālistus šādās jomās:
3.2.3.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

3.2.3.2. siltumapgādes, ventilācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā;
3.2.3.3. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā; 

3.2.3.4. elektroietaišu projektēšanā;

3.2.3.5. ugunsdzēsības automātisko sistēmu projektēšanā;
3.2.3.6. Energoauditoru (tikai 1.daļai), kuram uz Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs energoauditora sertifikāts, un kurš pamatojoties uz 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu;
3.2.4. Lai apliecinātu būvprojekta vadītāja pieredzi, Tabulā Nr.1 jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 3.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām. 

3.2.5. Lai apliecinātu piedāvātā Personāla pieredzi, Tabulā Nr.2 jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 3.2.2.apakšpunktā minētajām prasībām. 
3.2.6. Par pārējiem 3.2.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem, aizpilda Tabulu Nr.3 vai brīvā formā iesniedz sertificēto speciālistu sarakstu, norādot vārdu uzvārdu, paredzēto amatu līgumā, sertifikātu numuru un katra līgumā iesaistītā attiecīgā speciālista apliecinājumu par gatavību piedalīties darbu veikšanā.
Būvprojekta vadītājs :
____________________

/Vārds, Uzvārds, Sertifikāta numurs/

Tabula Nr.1                      

	Nr.

p. k.
	Būvprojekta nosaukums, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 3.2.1.punktā prasīto pieredzi (kopējā platība m2)
	Amats līgumā
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


3.2.7. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz tabulā norādītā Personāla pieredzi apliecinoši dokumenti.

Līguma izpildē iesaistītā __________________ (Būvprojekta vadītāja) apliecinājums 

par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt publiskā iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


Būvprojekta daļas vadītājs :
____________________

/Vārds, Uzvārds, Sertifikāta numurs/

Tabula Nr.2                      

	Nr.

p. k.
	Būvprojekta nosaukums, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 3.2.2.punktā prasīto pieredzi (kopējā platība m2)
	Amats līgumā
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


3.2.8. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz tabulā norādītā Personāla pieredzi apliecinoši dokumenti.
Līguma izpildē iesaistītā __________________ (Būvprojekta daļas vadītāja) apliecinājums 

par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt publiskā iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


Papildus speciālisti:

Tabula Nr.3                      

	Nr.

p. k.
	Vārds, uzvārds
	Paredzētais amats līgumā
	Sertifikāta numurs

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	n
	
	
	

	n+1
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā __________________ (Attiecīgā speciālista) apliecinājums 

par gatavību piedalīties darbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt publiskā iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


3.3. Apakšuzņēmēju saraksts.

3.3.1. Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Pakalpojuma daļa

	
	Pakalpojuma daļas nosaukums
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%):
	


	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


4. pielikums PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Atklātam konkursam

Id.Nr. JPP 2017/21/ERAF
1.DAĻA

“Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūves Rūdolfa Blaumaņa  ielā 27, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā projekta „Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ ietvaros tiks pilnībā modernizēta Jēkabpils Valsts ģimnāzija. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi” specifiskā atbalsta ietvaros skolās tiks izveidota ergonomiska mācību vide, ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi un iegādāts aprīkojums. 

Valsts ģimnāzijā paredzēts ergonomiski uzlabot mācību telpas un kabinetus, kurās izmantotās tehnoloģijas nodrošinās iespēju mācību procesā tās izmantot integrēti. Skolā tiks ergonomiski uzlabota auditorija, kur tiks ierīkots digitālais postaments iekārtu vadībai, multifunkcionāla iekārta, kura nodrošina vizuālās prezentācijas rīku centralizētu pielietošanu, tiešraides un ieraksta funkciju, planšetdatoru vadību, koordinē attēlošanu un līdzdalību, kameru ar mikrofoniem u.c. iegāde nepieciešama mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Pielietojamā tehnoloģija ļauj vadīt un pārvaldīt ar acumirkļa atgriezenisku saiti starp pasniedzēja, audzēkņu datortehniku (planšetdatori, portatīvie vai stacionārie datori u.c.) un vizualizācijas iekārtām (skārienjūtīgais displejs, dokumentu kamera u.c.) dažādus datņu formātus, tai skaitā dalīties ar dažāda veida un satura informāciju. Interaktīvā veidā uz viena displeja var darboties vairākas personas/audzēkņi. Ar iekārtas palīdzību tiek nodrošināta balsošanas sistēmas funkcionalitāte, prezentāciju pārvaldība, ka arī mācību stundu vai semināru videoieraksts. Tiek plānota savstarpēji savietojamu daudzlietotāju un daudzuzdevumu režīmus atbalstošu digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju pielietošana. 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiks attīstīts Reģionālais metodiskais centrs.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā pavisam tiks ergonomiski uzlabotas 43 mācību telpas, kuras paredzētas vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai 24 klašu komplektiem: ergonomiski uzlaboti un aprīkoti 6 dabaszinātņu kabineti- 2 bioloģijas, 2 fizikas, 1 ķīmijas un 1 dabaszinātņu kabinets, 6 svešvalodu kabineti, universālas klašu telpas (25 lielās un 6 mazās), paredzētais skolēnu skaits 720. Esošais informātikas kabinets tiks pārplānots par modulāru klasi. Skolā tiks aprīkota auditorija, kur MK noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” paredz tādus mācību metožu veidus kā lekcijas, simpozijus, vizualizēšanu, zinātniski pētnieciskos lasījumus, kur dalībnieku skaits ir vairāk par 80 skolēniem. Auditorija jāaprīko ar projektoru ar atbilstošu lēcu, akustikas iekārtu komplektu, digitālo postamentu, multimediju satura un iekārtu menedžmenta sistēmu, kameru komplektu mācību procesa attēlošanai, ekrānu ar atbilstošiem stiprinājumiem.  Projektā paredzēts pārbūvēt un paplašināt virtuves telpas, izbūvējot piebūvi pie esošās ēkas. Tiks pārbūvēta sporta zāle, nojauktas tribīnes, projektēta piebūve ģērbtuvju, dušu un palīgtelpu izvietošanai. Piebūves telpas projektējamas ievērtējot “LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumu 2013.-2018.gadam” prasības.

Projektā jāparedz esošo izglītības iestādes mācību korpusu telpu atjaunošana, pārbūve un ergonomiskās mācību vides uzlabošana - klašu, kabinetu, mācību telpu, laboratoriju, gaiteņu, sanitāro mezglu pārbūve un atjaunošana. Jāprojektē iekšējie inženiertīkli- ŪK, AVK, ESS, lai uzlabotu klimatiskos apstākļus mācību telpās, esošās ventilācijas sistēmas uzlabošana, to samērojot ar klašu telpu izmēriem un paredzēto skolēnu skaitu, nodrošinot pietiekamu svaiga gaisa pieplūdumu mācību telpām, jāizveido ergonomisks un pietiekams apgaismojums klašu telpās, jāparedz ergonomiskas, viegli pārvietojamas mēbeles daudzveidīgu darba formu izmantošanai atbilstoši Latvijas standartā „Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” noteiktām prasībām. 
2. Projektējamās būves galvenie parametri: 

Zemes gabala (kadastra Nr. 5601 002 1945) kopējā platība - 36929 m2 

Zemesgabala projektēšanas robežas- 18232 m2
Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana – PI (Nekomerciālās sabiedrisko  iestāžu apbūves teritorija)

Maksimālais stāvu skaits - 5

Maksimālā apbūves intensitāte – 60%;

Minimālā brīvā teritorija – 30%. 

3. Projektēšanas pamatnosacījumi

3.1. Projekta izstrādes mērķis:

Būvprojekta izstrādes mērķis ir nodrošināt Jēkabpils Valsts ģimnāziju ar ergonomiskām, mācību procesam atbilstošām, piemērotām un mūsdienīgām telpām, veicot esošo ģimnāzijas ēku infrastruktūras atjaunošanu. Pilnībā izveidota ergonomiska mācību vide 24 klašu komplektiem- 43 mācību telpas (tai skaitā 6 dabas zinātņu kabineti, 6 svešvalodu kabineti, 25 lielās un 6 mazās universālas klases).

3.2. Projektēšanas stadijas:

Būvprojekts BP- ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

3.3. Būvprojekta izstrādes termiņi:

Ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4. Vispārīgās prasības:

	4.1.
	Pasūtītājs Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:

	4.1.1.
	ar projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses; 

	4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
	zemes gabalu lietošanas dokumentiem;
ēkas inventarizācijas plāniem;

tehniskiem noteikumiem no iesaistītām institūcijām un komunikāciju īpašniekiem

	4.2. Izpildītājs:

	

	1. Veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas aktu saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”; veic ģeotehnisko izpēti piebūvju projektēšanai nepieciešamā apjomā;

	2. Veic ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei. Ēkas pagaidu energosertifikāta izstrāde; 

	3. Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 2010. gada 4. marta saistošiem noteikumiem Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem 2007.līdz 2019.gadam”, Būvniecības likuma, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;

	4. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Izstrādā skolas telpu funkcijām atbilstošu mēbeļu un funkcionālā aprīkojuma izvietojuma plānu, mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, kā arī telpu interjera apdares risinājumus un specifikācijas; 

	5. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

	6. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem;  

	7. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksas, energoefektivitātes uzlabošanas, ēkas iekštelpu tehniskās atjaunošanas, mācību tehnisko līdzekļu un mēbeļu, sporta infrastruktūras, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksu pozīcijas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumu atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem;

	8. Izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 «Vispārīgie būvnoteikumi», Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"” prasībām;

	9. Saskaņo būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem;

	10. Iesniedz pilnu būvprojektu ekspertīzei, kuru nodrošina un apmaksā pasūtītājs. Izpildītājs nodrošina būvprojekta autoru līdzdalību ekspertīzes norisē, tajā skaitā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanā, līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņem pozitīvu būvekspertīzes atzinumu;

	11. Izstrādā projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā;
12. Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu nodrošināšanai vienlaicīgi ar mācību procesu;

	13. Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām;

	14. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;

	15. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

16. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju, detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā;
17. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus.


5. Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:

Projekta izstrādi jāveic atbilstoši:

Projekta izstrādi jāveic atbilstoši:

· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”;
· Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"”;
·  Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"”;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”;

· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.794 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.793 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”;
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.248 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";

· Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

· Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”;

· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem
II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī” būvprojekta izstrādei

	1
	2
	3

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums, adrese
	Nosaukums:

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve

Adrese: 
Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120,
Jēkabpils, LV-5200

	
	
	Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Rūdolfa Blaumaņa iela 27,
Jēkabpils, LV-5201

	  3.
	Vispārīgā informācija par objektu
	Vispārējās izglītības iestāde – Jēkabpils Valsts ģimnāzija sastāv no vairākām savstarpēji savienotām ēkām – 2 mācību ēkas, sporta zāle, mājturības ēka. 

· Mācību ēka (kad.apz.56010021945001) tika nodota ekspluatācijā 1920.gadā. Apbūves laukums – 1525,4 m2, lietderīgā platība – 2787,3 m2,  būvtilpums – 11708 m3. Ēkai ir 3 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs. Ārsienas – ķieģeļu mūris.

· Mācību ēka (kad.apz.56010021945005) tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Apbūves laukums – 1301,3 m2, lietderīgā platība – 4054,5m2,  būvtilpums – 15749 m3. Ēkai ir 4 virszemes stāvi. Ārsienas – ķieģeļi/paneļi.

· Sporta zāle (kad.apz.56010021945002) tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Apbūves laukums – 1493,5m2, lietderīgā platība – 1924,1m2,  būvtilpums – 9051 m3. Ēkai ir 2 virszemes stāvi. Ārsienas – ķieģeļi/paneļi.

· mājturības ēkas (kad. apz. 56010021945004) tika nodota ekspluatācijā 2009. gadā, projektā paredzēt tikai ārsienu remontu un apdares atjaunošanu

	4.
	Būves grupa
	III grupas ēka

	5.
	Būvniecības veids
	Ēkas pārbūve

	6.
	Projektēšanas stadijas
	Pilns būvprojekts ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi -BP

	7.
	Projektēšanas robežas
	Mācību ēka (kad.apz.56010021945001); Mācību ēka (kad.apz.56010021945005); Sporta zāle (kad.apz.56010021945002); mājturības ēka (kad.apz. 56010021945004)

	8.
	Būvprojekta sastāvs
	8.1. Vispārīgā daļa: 

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana, t.sk nepieciešamo energoresursu patēriņa aprēķini un citas informācijas saņemšana; Topogrāfiskā izpēte; tehniskās apsekošanas atzinums; ēkas uzmērījumu izstrāde; fotofiksācija; skaidrojošā apraksta izstrāde; tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi; vispārīgo rādītāju lapa;
8.2. Arhitektūras daļa:

Teritorijas sadaļa, būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz topogrāfiskā plānā,  teritorijas labiekārtojuma izstrāde, (jauns bruģakmens segums celiņiem un laukumiem, piebraucamiem ceļiem, atkritumu urnas, velosipēdu statīvi, paredzēt teritorijas daļai  jaunu žogu), transporta un gājēju kustības satiksmes organizācijas plāns un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi;

Arhitektūras sadaļa (būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, fasādes ar apdares materiālu pielietojuma raksturojumu un krāsu pasi, norādes par dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu, raksturīgie griezumi, ieejas mezgli, pandusi, būvizstrādājumu detaļu rasējumi un būvmateriālu specifikācijas, galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi). Informatīvu plāksnīšu dizains un izvietojums telpām, informācijas stendi (izvietojums, dizains);

Mācību ēka (vecais korpuss): daļai telpu visos stāvos nepieciešams pārplānojums, veidojot ergonomisku mācību vidi. Mācību klases visos stāvos projektējamas universālas un specializētas (fizika, ķīmija, bioloģija, informātika, svešvalodas). Ēkas 1. stāvā veidot ergonomiskas bibliotēkas telpas (IT tehnoloģijas, aprīkojums, mēbeles). Paredzēt virtuves un ēdnīcas telpu paplašināšanu, projektēt piebūvi, izmantot 2009. gadā izstrādātā būvprojekta plānojuma risinājumus. Ēkas 2. stāvā paredzēt iespēju aktu zāli un blakus esošās telpas pārveidot par auditoriju reģionālajam metodiskam centram un pedagogu tālākizglītībai (digitālās tehnoloģijas, apgaismošana, apskaņošana).
Mācību ēka (jaunais korpuss): daļai telpu visos stāvos nepieciešams pārplānojums. Mācību klases visos stāvos projektējamas universālas un specializētas (bioloģija, svešvalodas). Ēkas 1. stāvā izvietotas administrācijas telpas, datu centra telpa (piespiedu dzesēšana), garderobes, siltummezgls, palīgtelpas. Ēkas 2. stāvā projektējamas telpas universālai nodarbību auditorijai aprīkotai ar multifunkcionālu iekārtu, kas nodrošina vizuālās prezentācijas rīku centralizētu pielietošanu (digitālās tehnoloģijas, aprīkojums, apgaismošana, apskaņošana), Ēkas 3. stāvā projektējama mūzikas klase un universālās klases. 

Sporta zālei projektējama piebūve ģērbtuvju, dušu un palīgtelpu izvietošanai. Piebūves telpas projektējamas ievērtējot “LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumu 2013.-2018.gadam” prasības. Sporta zālē nojaucamas esošās tribīnes, telpas zem tām, projektējama paceļama skatuve un tribīnes. Zālē paredzama apgaismošana un apskaņošana. 

Mājturības ēkai paredzēt tikai fasādes atjaunošanu.

Informācijas un komunikācijas iekārtu izvietojuma shēmas, pietiekošs daudzums pieeju elektriskās strāvas avotiem.

Iekārtu, mēbeļu izvietojums (vizuālie piemēri un specifikācijas), žalūzijas, savietojamas sienas.

Interjers (grīdu seguma plāni, sienu un griestu apdares darbu tabulas).

8.3. Inženierrisinājumu daļa:

Būvkonstrukcijas, apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana; siltummehānika; siltumapgādes iekšējie tīkli, siltummezgli; iekšējie un ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli; elektroapgāde, zibensaizsardzība un zemējums; elektronisko sakaru sistēmas; automātiskās ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmas, videonovērošanas sistēmas, vides aizsardzības pasākumi; būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

8.4. Ekonomikas daļa:

Iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu, konstrukciju un būvmateriālu kopsavilkums; būvdarbu apjomi;

izmaksu aprēķins.

8.5. Būvdarbu organizēšanas projekts (izvērtējot vai darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot mācību nodarbības, tās jāparaksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai);

8.6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats;

Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. Ēkas pagaidu energosertifikāts;

8.7. citas likumdošanā paredzētās prasības būvprojekta izstrādei.

	9.
	Pamata prasības projekta risinājumiem
	9.1. Projekta risinājumiem jābūt stilistiski un kompozicionāli izturētām, atbilstoši ergonomiskas mācību vides, estētiskajām un tehniskajām prasībām;

9.2. Prasības teritorijas labiekārtojumam: 

· Piebraucamo ceļu pārbūve visā teritorijā, 

· vieglo automašīnu stāvlaukums 20 vietām un speciāli aprīkotas velosipēdu novietnes iekšpagalmā;

· Šķiroto atkritumu konteineru laukuma izveide;

· Teritorijas apgaismojuma ierīkošana/atjaunošana, izmantojot LED;

· Pagalma apzaļumošana un daļēja teritorijas nožogošana, t.sk., iekšpagalma labiekārtošana;

· Teritorijas labiekārtojuma risinājumiem ņemt vērā būvprojektu “Pasta ielas pārbūve”, “Kalpaka laukuma pārbūve”, “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve” risinājumus;

9.3. Pārbūves būvprojekta ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi jāveic atbilstoši energoefektivitātes novērtējumā iegūtajiem datiem, ēkas pārbūves projekta priekšlikumiem. 

9.4. Būvprojektā paredzēt:

-Būvkonstrukcijas ēku piebūvēm, sienu nojaukšanai, esošo konstrukciju pārbūvei un remontam, jumta segumu nomaiņai, un citām konstrukcijām, nodrošinot konstrukciju nestspēju atbilstoši normatīviem;

· Apkures sistēmas iekšējo tīklu atjaunošana: radiatoru, stāvvadu nomaiņa, nodrošinot MK noteikumos Nr. 610. „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 2. pielikumā noteikto iekštelpu temperatūru, automatizēto siltummezglu atjaunošana; 

· Ventilācijas sistēmas pārbūve: mehāniskās pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana vai nomaiņa ķīmijas kabinetā, paredzot vilkmes skapju ierīkošanu, bioloģijas kabinetā un ķīmisko vielu uzglabāšanas telpā, tualetēs, dušas telpās, ēdināšanas bloka telpās – virtuves telpās, auditorijā reģionālajam metodiskam centram, sporta zālē, ģērbtuvēs; datu centra telpai piespiedu dzesēšanas sistēma;

· Elektroapgādes tīkla pārbūve un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa (nodrošinot MK noteikumos Nr.610. „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 3. pielikumā noteikto mākslīgā apgaismojuma līmeni, reizē paredzot plānotās elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu, salīdzinot ar esošo patēriņu, rozešu un slēdžu nomaiņu), elektroenerģijas uzskaites punktu optimizācija, to apvienošana atbilstoši patēriņa grafiku analīzei;

· Datortīklu pārbūve, nodrošinot telpas ar tiešsaistes komunikācijas aprīkojumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Iekšējo bezvada interneta piekļuves punktu (3 gab.) pārbūve saskaņojama ar SIA “Lattelekom”;

· ugunsdrošības sistēmu ierīkošana atbilstoši LBN 201-15 prasībām;

· Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes apziņošanas sistēmas izveidošana, vadības pults pie dežuranta bloka; autonoms evakuācijas ceļu apgaismojums;

· Apziņošanas sistēmai paredzama iespēja zvanu, mūzikas un citas informācijas izplatībai (pleijeris, taimeris), katrā telpā paredzams skaļrunis;

· Interneta pieslēguma kvalitatīvs nodrošinājums katrā mācību telpā;

· Ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošana, stāvvadu, izlietņu, dušu (arī to armatūras nomaiņu), WC podu nomaiņu, ārējo tīklu pārbūve;

kanalizācijas iekšējo tīklu ( stāvvadu, horizontālo pievadu nomaiņu) un ārējo tīklu pārbūve,

· lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana;

· Grīdas seguma nomaiņa visās telpās, izvērtējot telpu funkcionālo pielietojumu;

· Telpu (t.sk. kāpņu telpu, pagrabu, garderobes telpu un sanitāro telpu) kosmētiskais remonts, sienu, griestu apdare (telpu iekšējai apdarei paredzēt kvalitatīvus, cilvēku veselībai nekaitīgus, telpu funkcijai atbilstošus materiālus). Iekštelpu apdares risinājumus saskaņot ar pasūtītāju. Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai. 

· Iekšējo un ārējo durvju nomaiņa atbilstoši normatīvu prasībām, 

· Tehniskā aprīkojuma (mācību procesā izmatojamo tehnisko ierīču un iekārtu, mēbeļu, t.sk. sporta inventāra un aprīkojuma) tehnisko specifikāciju izstrāde, saskaņošana ar pasūtītāju;

· Mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu, mēbeļu izvietojums un saules aizsargierīču žalūzijas uzstādīšana mācību kabinetos, auditorijās un sporta zālēs;

· Sabīdāmu starpsienu ierīkošana kabinetu un metodiskā centra funkcionalitātes iespējamai maiņai; 

· Mācību telpās veidot ergonomisku vidi (aprīkojums, mēbeles, aptumšošanas žalūzijas, trokšņu slāpēšana), atbilstoši MK noteikumu  Nr. 610. „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 1. pielikuma prasībām;

· Projektā paredzēt sporta inventāru un aprīkojumu inventāra glabāšanai, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi. Sporta zālē nojaucamas esošās tribīnes un uzstādāmas jaunas, transformējamas tribīnes un skatuve; paredzēt aprīkojumu trenažieru zālei iekštelpās un nodarbībām ārā;

· Apskaņošanas sistēmas uzstādīšana auditorijā reģionālajam metodiskam centram un sporta zālē;

· Skatuves apgaismojuma sistēmas uzstādīšana auditorijā  reģionālajam metodiskam centram;

· Ugunsdzēsības ūdensvada remonts (krāni, šļūtenes, sūkņi) skapju nomaiņa;

· Drošības sistēmas izveidošana (piekļuve, iekšējā un ārējā videonovērošana). Vadības pults novietojama pie dežuranta un direktora);

· Dežuranta posteņa bloka pārbūve; 

· Apsardzes signalizācija un videonovērošanas sistēmas koridoros un klasēs; 

· Vides pieejamība saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju (detalizēta projekta daļu tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles iespēju izskaidrošana).

	10.
	Norādījumi par telpu iekšējo apdari.
	Iekštelpu apdares risinājumus saskaņot ar pasūtītāju . Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai.  Pielietot kvalitatīvus materiālus. Ievērot MK noteikumu Nr. 610 prasības.

	11.
	Būvprojekta sastāvs
	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām III grupas būvēm

	12.
	Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā
	Elektroapgāde

 - esošs pieslēgums, iekšējie tīkli pārbūvējami

Ūdensapgāde 
 - iekšējie un ārējie tīkli pārbūvējami;

Kanalizācija 

- iekšējie un ārēji tīkli pārbūvējami;
Ventilācija 

-esošā sistēma pārbūvējama;

Apkure

-esošs pieslēgums pilsētas siltumtīkliem, iekšējie tīkli pārbūvējami, automatizēto siltummezglu atjaunošana; 
    Vājstrāvas

videonovērošanas sistēmas tīkli projektējami;

apsardzes signalizācijas tīkli projektējami;

ugunsdrošības nodrošināšanai nepieciešamās sistēmas projektējamas;

iekšējie interneta tīkli projektējami;

	13.
	Īpašie nosacījumi
	Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu)

	14.
	Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai
	14.1. Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MicrosoftWord programmnodrošinājumu;

14.2. Grafiskie materiāli elektroniskā formā, izmantojot Auto CAD (dwg formātā) programmnodrošinājumu. (ne jaunāks par Auto CAD 2008). 

14.3. Tāmes elektroniskā formā, izmantojot Excel (xls formātā);

14.4. Būvprojekts iesniedzams papīra izdrukā 6 eksemplāros  un  elektroniski CD formātā (dokumenti – MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi .dwg un .pdf formātā).  Būvprojekts CD formātā 2 eksemplāros nododams pasūtītājam reizē ar būvprojekta sējumiem;

14.5. Būvprojekta būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos.

	15.
	Saskaņojumi būvprojektam
	· Ar Pasūtītāju -(Jēkabpils pilsētas pašvaldība) un (Jēkabpils Valsts ģimnāzija);

· Ar TN izsniegušajiem dienestiem;

· Jēkabpils pilsētas būvvaldes akcepts

	16.
	Projektēšanas gaita
	Skiču stadijā risinājumi (stāvu plāni, labiekārtojums, fasāžu risinājumi, u.c.) apspriežami ar pilsētas Galveno arhitekti un pasūtītāju


Darba uzdevums Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūves būvdarbu autoruzraudzības veikšanai 

1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

2. Aprēķina un uzrāda visas autoruzraudzības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksas, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumu atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem.
3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4. Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienai reizei nedēļā. Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.
5. Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši tehniskajam projektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
6. Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

2.DAĻA

“Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūves Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts

     Jēkabpils pilsētas pašvaldībā projekta „ Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ ietvaros tiks pilnībā modernizēta Jēkabpils 2. vidusskolas ēkas un mācību vide. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi” specifiskā atbalsta ietvaros skolās tiks izveidota ergonomiska mācību vide, ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi un iegādāts aprīkojums. 

    Jēkabpils 2. vidusskolā paredzēts atjaunot mācību telpas un kabinetus, kurās izmantotās tehnoloģijas nodrošinās iespēju mācību procesā tās izmantot integrēti. Skolā tiks ergonomiski uzlabota auditorija, kur tiks ierīkots digitālais postaments iekārtu vadībai, multifunkcionāla iekārta, kura nodrošina vizuālās prezentācijas rīku centralizētu pielietošanu, tiešraides un ieraksta funkciju, planšetdatoru vadību, koordinē attēlošanu un līdzdalību, kameru ar mikrofoniem u.c. iegāde, kas nepieciešama mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Pielietojamā tehnoloģija ļauj vadīt un pārvaldīt ar acumirkļa atgriezenisku saiti starp pasniedzēja, audzēkņu datortehniku (planšetdatori, portatīvie vai stacionārie datori u.c.) un vizualizācijas iekārtām (skārienjūtīgais displejs, dokumentu kamera u.c.) dažādus datņu formātus, tai skaitā dalīties ar dažāda veida un satura informāciju. Interaktīvā veidā uz viena displeja var darboties vairākas personas/audzēkņi. Ar iekārtas palīdzību tiek nodrošināta balsošanas sistēmas funkcionalitāte, prezentāciju pārvaldība, ka arī mācību stundu vai semināru videoieraksts. Tiek plānota savstarpēji savietojamu daudzlietotāju un daudzuzdevumu režīmus atbalstošu digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju pielietošana. 

    Jēkabpils 2. vidusskolas esošajās ēkās tiks ergonomiski uzlabotas telpas 40 klašu komplektiem, 4 matemātikas kabineti pamatizglītības programmas īstenošanai un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai, palielināsies izglītojamo skaits, ņemot vērā nākotnē plānoto Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu reorganizāciju, paredzētais skolēnu skaits 1200. Skolā tiks aprīkota auditorija, kur MK noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” paredz tādus mācību metožu veidus kā lekcijas, simpozijus, vizualizēšanu, zinātniski pētnieciskos lasījumus, kur dalībnieku skaits ir vairāk par 80 skolēniem. Auditorija jāaprīko ar projektoru ar atbilstošu lēcu, akustikas iekārtu komplektu, digitālo postamentu, multimediju satura un iekārtu menedžmenta sistēmu, kameru komplektu mācību procesa attēlošanai, ekrānu ar atbilstošiem stiprinājumiem. Tāpat tiks ergonomiski uzlabota esošā sporta zāle. Pie izglītības iestādes tiks pārbūvēta dienesta viesnīca ar 60 vietām, kuru izmantos gan Jēkabpils 2.vidusskolas, gan Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi. 

 Projektā jāparedz esošo izglītības iestādes mācību korpusu telpu atjaunošana, pārbūve un ergonomiskās vides uzlabošana - klašu, kabinetu, mācību telpu, laboratoriju, gaiteņu, sanitāro mezglu pārbūve un atjaunošana. Jāprojektē iekšējie inženiertīkli- ŪK, AVK, ESS, lai uzlabotu klimatiskos apstākļus mācību telpās, esošās ventilācijas sistēmas uzlabošana, to samērojot ar klašu telpu izmēriem un paredzēto skolēnu skaitu, nodrošinot pietiekamu svaiga gaisa pieplūdumu mācību telpām, jāizveido ergonomisks un pietiekams apgaismojums klašu telpās, jāparedz ergonomiskas, viegli pārvietojamas mēbeles daudzveidīgu darba formu izmantošanai atbilstoši Latvijas standartā „Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” noteiktām prasībām. 
2. Projektējamās būves galvenie parametri: 

Zemes gabals (kadastra Nr.5601 002 2943), projektējamā platība - 11686 m2
Zemes gabals (kadastra Nr.5601 002 2949), platība - 4586 m2

Zemes gabals (kadastra Nr.5601 002 2957), platība - 411 m2

Zemes gabals (kadastra Nr.5601 002 2978), platība - 473 m2

Zemes gabals (kadastra Nr. 5601 002 2929), platība - 5167 m2
Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana – (Jaukta dzīvojamā un darījuma iestāžu apbūves teritorija)

Maksimālais stāvu skaits - 5

Maksimālā apbūves intensitāte – 130% (5 st. apbūvē), 110% (4 st. apbūvē);

Minimālā brīvā teritorija – 50% (5 st. apbūvē), 80% (4.st apbūvē)

3. Projektēšanas pamatnosacījumi

3.1. Projekta izstrādes mērķis:

Būvprojekta izstrādes mērķis ir nodrošināt Jēkabpils 2. vidusskolu ar ergonomiskām, mācību procesam atbilstošām, piemērotām un mūsdienīgām telpām, veicot esošo skolas ēku infrastruktūras atjaunošanu. Pilnībā izveidota ergonomiska mācību vide 40 klašu komplektiem- 53 mācību telpas (tai skaitā 40 universālās klases, 6 (tai skaitā: 2- ķīmijas kabineti, 2- fizikas; 2- bioloģijas) dabas zinātņu kabineti, 4 svešvalodu kabineti, 1 informātikas kabinets, 1 darbmācības kabinets zēniem, 1 darbmācības kabinets meitenēm. Tiks uzlabota auditorija dalībnieku skaitam vairāk par 80 skolēniem.
3.2. Projektēšanas stadijas:

Būvprojekts BP - ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

3.3. Būvprojekta izstrādes termiņi:

Ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4. Vispārīgās prasības:

	4.1.
	Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:

	4.1.1.
	ar projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses; 

	4.1.2.
	zemes gabalu lietošanas dokumentiem;

	4.1.3.
4.1.4.
	ēkas inventarizācijas plāniem;

tehniskiem noteikumiem no iesaistītām institūcijām un komunikāciju īpašniekiem

	4.2. Izpildītājs:

	1. Veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas aktu saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, nepieciešamības gadījumā veic ģeotehnisko izpēti projektēšanai nepieciešamā apjomā.

2. Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 2010. gada 4. marta saistošiem noteikumiem Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem 2007.līdz 2019.gadam”, Būvniecības likuma, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;

	2. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Izstrādā skolas telpu funkcijām atbilstošu mēbeļu un funkcionālā aprīkojuma izvietojuma plānu, mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, kā arī telpu interjera apdares risinājumus un specifikācijas; 

	3. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu  sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

	4. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un  Eiropas Savienības standartiem;  

	5. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksas, energoefektivitātes uzlabošanas, ēkas iekštelpu tehniskās atjaunošanas, mācību tehnisko līdzekļu un mēbeļu, sporta infrastruktūras, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksu pozīcijas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumu atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem;

	6. Izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 «Vispārīgie būvnoteikumi», Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"” prasībām.

	7. Saskaņo būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem;

	8. Iesniedz pilnu būvprojektu ekspertīzei, kuru nodrošina un apmaksā pasūtītājs. Izpildītājs nodrošina būvprojekta autoru līdzdalību ekspertīzes norisē, tajā skaitā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanā, līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņem pozitīvu būvekspertīzes atzinumu.

	9. Izstrādā projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā.

10. Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu nodrošināšanai vienlaicīgi ar mācību procesu.

	11. Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām.

	12. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;

	13. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

14. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju, detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.

15. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus.


5. Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:

Projekta izstrādi jāveic atbilstoši:

· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”;
· Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"”;
· Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"”;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”;

· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.794 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.793 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”;
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.248 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana"”;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";

· Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””;
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

· Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”

· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.
II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” būvprojekta izstrādei

	1
	2
	3

	1
	Projektējamā objekta nosaukums, adrese
	Nosaukums:

Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve

Adrese: 
Jaunā iela 44, Jēkabpils

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120,
Jēkabpils, LV-5200

	
	
	Jēkabpils 2. vidusskola
Jaunā iela 44,
Jēkabpils, LV-5201

	  3.
	Vispārīgā informācija par objektu
	Vispārējās izglītības iestāde – Jēkabpils 2.vidusskola sastāv no vairākām savienotām ēkām – mācību ēka, internāta ēka un sporta zāle. 

-Mācību ēka (kad.apz.5601 002 2943 001) tika nodota ekspluatācijā 1960.gadā. Apbūves laukums – 3096,2 m2, lietderīgā platība – 8398,2m2,  būvtilpums – 36419 m3. Ēka sastāv no 2 daļām- vecā un jaunā korpusa. Ēkai ir 4 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs. Ārsienas – ķieģeļi/paneļi.

-Internāta ēka (kad.apz.5601 002 2943 002) tika nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Apbūves laukums – 725,1m2, lietderīgā platība – 1450,5m2,  būvtilpums – 4750 m3. Ēkai ir 3 virszemes stāvi. Ārsienas – ķieģeļi/paneļi.

-Sporta zāle (kad.apz.5601 002 2949 001) tika nodota ekspluatācijā 2001.gadā. Apbūves laukums – 1010,1m2, lietderīgā platība – 1164m2,  būvtilpums – 10481 m3. Ēkai ir 2 virszemes stāvi. Ārsienas – metāla konstrukcijas.

	4.
	Būves grupa
	III grupas ēka

	5.
	Būvniecības veids
	Ēkas pārbūve

	6.
	Projektēšanas stadijas
	Pilns būvprojekts ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi -BP

	   7.
	Projektēšanas robežas
	Mācību ēka- 2 korpusi (kad. apz. 5601 002 2943 001); Sporta zāle (kad. apz. 5601 002 2949 001); internāta ēka (kad. apz. 5601 002 2943 002)

	8.
	Būvprojekta sastāvs
	8.1. Vispārīgā daļa: 

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana, t.sk nepieciešamo energoresursu patēriņa aprēķini un citas informācijas saņemšana; Topogrāfiskā izpēte; tehniskās apsekošanas atzinums; ēkas uzmērījumu izstrāde; fotofiksācija; skaidrojošā apraksta izstrāde; tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi; vispārīgo rādītāju lapa;.

8.2. Arhitektūras daļa:

Teritorijas sadaļa, būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz topogrāfiskā plāna,  teritorijas labiekārtojuma izstrāde, transporta un gājēju kustības satiksmes organizācijas plāns un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi; Paredzēt skolas teritorijas daļas galvenās ieejas zonas labiekārtošanu (jauns bruģakmens segums celiņiem un laukumiem, piebraucamiem ceļiem, atkritumu urnas, velosipēdu statīvi, paredzēt teritorijas

daļai  jaunu žogu), automašīnu stāvvietas;

Arhitektūras sadaļa (būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, fasādes ar apdares materiālu pielietojuma raksturojumu un krāsu pasi, norādes par dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu, raksturīgie griezumi, ieejas mezgli, pandusi, pacēlāji, lifts, būvizstrādājumu detaļu rasējumi un būvmateriālu specifikācijas, galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi). Informatīvu plāksnīšu dizains un izvietojums telpām, informācijas  stendi (izvietojums, dizains);

Daļai telpu nepieciešams pārplānojums: informātikas kabineti,  auditorija ar dalībnieku skaitu vairāk par 80 skolēniem. bibliotēkas telpas, ēdamzāle, garderobes.

Internāta ēkā izvietojama dienesta viesnīca 60 vietām (ar duškabīnēm un WC), paredzēt mācību telpu (internets, datori), atpūtas telpu un sadzīves telpu. Nepieciešama ēkas ārsienu siltināšana. Jāveic ēkas pārplānošana: ergonomiski uzlabojot 10 klases (klase paredzēta līdz 15 skolēniem) – 5 klases 1.-4. klašu skolēniem, 5 klases- svešvalodu kabinetus 5-12. klašu skolēniem. Pagraba stāvā paredzēt telpas drēbju žāvēšanai un gludināšanai, inventāra noliktavas. Paredzēt logopēda un sociālā pedagoga kabinetus. Paredzēt veselības punkta atjaunošanu. Projektēt pandusu un pacēlāju.

Mācību ēkā (jaunais korpuss) veikt pārplānojumu: ergonomiski uzlabojot 21 universālu mācību klasi ( 5.-12. kl.), t.sk. 1 dabaszinību kabinets, 3 matemātikas kabineti (7.- 9. klasēm), paredzēt interaktīvās un parastās tāfeles, displejus, soli un krēsli (kabinetā 30 skolēni), skolotāja galdu un krēslu, skapjus grāmatām. Paredzēt Informātikas kabinetu 30 skolēniem (ar mobiliem planšetdatoriem un citu aprīkojumu, mēbelēm – galdiem, krēsliem, skolotāja galdu, krēslu, skapjiem grāmatām). Projektēt ēdamzāles paplašināšanu līdz 400 vietām un bibliotēkas paplašināšanu ar aprīkojumu. Paredzēt Mājturības kabineta (meitenēm) atjaunošanu, aprīkojumu. Paredzēt ģērbtuvju atjaunošanu (5.-12.kl.) līdz 600-700 skolēniem. Atjaunot datu centra telpu, paredzēt dzesēšanu;

Paredzēt slīpa jumta ierīkošanu korpusa vestibila un garderobes daļā.

Mācību ēkā (Vecais korpuss) veikt pārplānošanu: ergonomiski uzlabojot 18 mācību klases 30 skolēniem (paredzēt jaunu aprīkojumu – interaktīvās tāfeles, displeji, parastās tāfeles, mēbeles – soli, krēsli, skolotāja galds, krēsls, skapji grāmatām); 2 kabinetus paredzēt skolēniem ar īpašām vajadzībām (kabinetā 10 skolēni); informātikas kabineta 30 skolēniem ergonomiska uzlabošana (ar mobiliem planšetdatoriem un citu aprīkojumu, mēbelēm – galdiem, krēsliem, skolotāja galdu, krēslu, skapjiem grāmatām); 1-4. klašu ģērbtuvju paplašināšana līdz 600 skolēniem; Mājturības kabineta (zēnu) ergonomiska uzlabošana, (paredzēt jaunu aprīkojumu, mēbeles). 

Sanitāro mezglu atjaunošana. Projektēt aktu zāles pārbūvi par auditoriju ar aprīkojumu, kur MK noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” paredz tādus mācību metožu veidus kā lekcijas, simpozijus, vizualizēšanu, zinātniski pētnieciskos lasījumus, kur dalībnieku skaits ir vairāk par 80 skolēniem. Auditorija jāaprīko ar projektoru ar atbilstošu lēcu, akustikas iekārtu komplektu, digitālo postamentu, multimediju satura un iekārtu menedžmenta sistēmu, kameru komplektu mācību procesa attēlošanai, ekrānu ar atbilstošiem stiprinājumiem (digitālās tehnoloģijas, apgaismošana, apskaņošana). Projektēt jumta seguma nomaiņu un ēkas fasāžu siltināšanu. Nodrošināt vides pieejamību (pandusi, lifts nokļūšanai visos ēkas stāvos). 

Sporta zāles ēkai paredzēt telpu atjaunošanu, tai skaitā esošās grīdas slīpēšanu, lakošanu, jaunu sporta aprīkojumu (volejbola stieņi, basketbola grozi). Paredzēt ēkas fasādes un jumta seguma atjaunošanu. Paredzēt nolaižamu/saliekamu skatuves konstrukciju, paredzēt apskaņošanu, atbilstošu apgaismojumu). 

Informācijas un komunikācijas iekārtu izvietojuma shēmas, pietiekošs daudzums pieeju elektriskās strāvas avotiem.

Iekārtu, mēbeļu izvietojums (vizuālie piemēri un specifikācijas), žalūzijas, savietojamas sienas.

Interjers (grīdu seguma plāni, sienu un griestu apdares darbu tabulas).

8.3. Inženierrisinājumu daļa:

Būvkonstrukcijas,

Lifti,

Inženiertīkli: apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana; siltummehānika; siltumapgādes iekšējie tīkli, siltummezgli; iekšējie un ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli; elektroapgāde, zibensaizsardzība un zemējums; elektronisko sakaru sistēmas; automātiskās ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmas, videonovērošanas sistēmas vides aizsardzības pasākumi; būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

8.4. Ekonomikas daļa:

Iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu, konstrukciju un būvmateriālu kopsavilkums; būvdarbu apjomi;

izmaksu aprēķins.

8.5. Būvdarbu organizēšanas projekts (izvērtējot vai darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot mācību nodarbības, tās jāparaksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai);

8.6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats;

8.7. citas likumdošanā paredzētās prasības būvprojekta izstrādei.

	9.
	Pamata prasības projekta risinājumiem
	9.1. Projekta risinājumiem jābūt stilistiski un kompozicionāli izturētām, atbilstoši ergonomiskas mācību vides, estētiskajām un tehniskajām prasībām;

9.2. Prasības teritorijas labiekārtojumam: 

· Piebraucamo ceļu pārbūve visā teritorijā, 

· vieglo automašīnu stāvlaukumi un speciāli aprīkotas velosipēdu novietnes;

· Šķiroto atkritumu konteineru laukuma izveide;

· Teritorijas apgaismojuma ierīkošana/atjaunošana, izmantojot LED;

· Pagalma apzaļumošana un daļēja teritorijas nožogošana, 

· Teritorijas labiekārtojuma risinājumi savietojami ar būvprojektu “Jēkabpils 2. vidusskolas sporta laukuma pārbūve”.

9.3. Pārbūves būvprojekta ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi jāveic atbilstoši energoefektivitātes novērtējumā iegūtajiem datiem, ēkas pārbūves projekta priekšlikumiem. 

9.4. Būvprojektā paredzēt:

- Būvkonstrukcijas (tsk. mezgli, detalizācija, specifikācijas) sienu nojaukšanai, esošo konstrukciju   pārbūvei un remontam, jumta konstrukciju un segumu nomaiņai, liftu izbūvei, u.c. pēc nepieciešamības, nodrošinot konstrukciju nestspēju atbilstoši normatīviem.

Apkures sistēmas iekšējo tīklu atjaunošana: radiatoru, stāvvadu nomaiņa, nodrošinot MK noteikumos Nr. 610. „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 2. pielikumā noteikto iekštelpu temperatūru, automatizēto siltummezglu atjaunošana; Internāta korpusam paredzēt zemgrīdas siltumtrases un ūdensvada nomaiņa no siltummezgla līdz internāta korpusam;

· Ventilācijas sistēmas pārbūve: mehāniskās pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana vai nomaiņa ķīmijas kabinetā, paredzot vilkmes skapju ierīkošanu, bioloģijas kabinetā un ķīmisko vielu uzglabāšanas telpā, tualetēs, dušas telpās, ēdināšanas bloka telpās – virtuves telpās, auditorijā ar  dalībnieku skaitu vairāk par 80 skolēniem, sporta zālē, ģērbtuvēs; datu centra telpai piespiedu dzesēšanas sistēma;

· Elektroapgādes tīkla pārbūve un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa (nodrošinot MK noteikumos Nr.610. „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 3. pielikumā noteikto mākslīgā apgaismojuma līmeni, reizē paredzot plānotās elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu, salīdzinot ar esošo patēriņu,  rozešu un slēdžu nomaiņu), elektroenerģijas uzskaites punktu optimizācija, to apvienošana atbilstoši patēriņa grafiku analīzei; 

· Datortīklu pārbūve, nodrošinot telpas ar tiešsaistes komunikācijas aprīkojumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Iekšējo bezvada interneta piekļuves punktu (2 gab.) pārbūve saskaņojama ar SIA “Lattelekom”;

· ugunsdrošības sistēmu ierīkošana atbilstoši LBN 201-15 prasībām;

· Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes apziņošanas sistēmas izveidošana, vadības pults pie dežuranta bloka; autonoms evakuācijas ceļu apgaismojums

· Interneta pieslēguma kvalitatīvs nodrošinājums katrā mācību telpā un personāla kabinetos;

· Apziņošanas sistēmai paredzama iespēja zvanu, mūzikas un citas informācijas izplatībai (pleijeris, taimeris), katrā telpā paredzams skaļrunis;

· Ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošana, stāvvadu, izlietņu, dušu (arī to armatūras nomaiņu), WC podu nomaiņu, ārējo tīklu pārbūve;

kanalizācijas iekšējo tīklu ( stāvvadu, horizontālo pievadu nomaiņu) un ārējo tīklu pārbūve,

· lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana;

· Grīdas seguma nomaiņa visās telpās, izvērtējot telpu funkcionālo pielietojumu;

· Telpu (t.sk. kāpņu telpu, pagrabu, garderobes telpu un sanitāro telpu) kosmētiskais remonts, sienu, griestu apdare (telpu iekšējai apdarei paredzēt kvalitatīvus, cilvēku veselībai nekaitīgus, telpu funkcijai atbilstošus materiālus). Iekštelpu apdares risinājumus saskaņot ar pasūtītāju. Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai. 

· Iekšējo un ārējo durvju nomaiņa atbilstoši normatīvu prasībām, 

· Tehniskā aprīkojuma (mācību procesā izmatojamo tehnisko ierīču un iekārtu, mēbeļu, t.sk. sporta inventāra un aprīkojuma) tehnisko specifikāciju izstrāde, saskaņošana ar pasūtītāju;

· Mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu, mēbeļu izvietojums un saules aizsargierīču žalūzijas uzstādīšana mācību kabinetos, auditorijās un sporta zālēs;

· Sabīdāmu starpsienu ierīkošana kabinetu funkcionalitātes iespējamai maiņai; 

· Mācību telpās veidot ergonomisku vidi (aprīkojums, mēbeles, aptumšošanas žalūzijas, trokšņu slāpēšana), atbilstoši MK noteikumu  Nr. 610. „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 1. pielikuma prasībām;

· Projektā paredzēt sporta inventāru un aprīkojumu inventāra glabāšanai, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, paredzēt aprīkojumu trenažieru zālei; 

· Apskaņošanas sistēmas uzstādīšana auditorijā ar dalībnieku skaitu vairāk par 80 skolēniem un sporta zālē;

· Skatuves apgaismojuma sistēmas uzstādīšana auditorijā ar dalībnieku skaitu vairāk par 80 skolēniem;

· Ugunsdzēsības ūdensvada remonts (krāni, šļūtenes, sūkņi) skapju nomaiņa;

· Drošības sistēmas izveidošana (piekļuve, iekšējā un ārējā videonovērošanas sistēma koridoros un klasēs), apsardzes signalizācija. 

· Vadības pults novietojama pie dežuranta un direktora);

· Dežuranta posteņa bloka pārbūve; 

· Vides pieejamība saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju (detalizēta projekta daļu tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles iespēju izskaidrošana).

	10.
	Norādījumi par telpu iekšējo apdari.
	Iekštelpu apdares risinājumus saskaņot ar pasūtītāju . Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai.  Pielietot kvalitatīvus materiālus. Ievērot MK noteikumu Nr. 610 prasības.

	11.
	Būvprojekta sastāvs
	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām III grupas būvēm

	12.
	Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā
	Elektroapgāde

· esošs pieslēgums, iekšējie tīkli pārbūvējami

Ūdensapgāde 
· iekšējie un ārējie tīkli pārbūvējami;

Kanalizācija 

· iekšējie un ārēji tīkli pārbūvējami;
Ventilācija 

· esošā sistēma pārbūvējama;

Apkure

· esošs pieslēgums pilsētas siltumtīkliem, iekšējie tīkli pārbūvējami, automatizēto siltummezglu atjaunošana; 
    Vājstrāvas

· videonovērošanas sistēmas tīkli projektējami;

· apsardzes signalizācijas tīkli projektējami;

· ugunsdrošības nodrošināšanai nepieciešamās sistēmas projektējamas;

· iekšējie interneta tīkli projektējami;

	13.
	Īpašie nosacījumi
	Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu)

	14.
	Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai
	14.1. Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MicrosoftWord programmnodrošinājumu;

14.2. Grafiskie materiāli elektroniskā formā, izmantojot Auto CAD (dwg formātā) programmnodrošinājumu. (ne jaunāks par Auto CAD 2008). 

14.3. Tāmes elektroniskā formā, izmantojot Excel (xls formātā);

14.4. Būvprojekts iesniedzams papīra izdrukā 6 eksemplāros  un  elektroniski CD formātā (dokumenti – MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi .dwg un .pdf formātā).  Būvprojekts CD formātā 2 eksemplāros nododams pasūtītājam reizē ar būvprojekta sējumiem;

14.5. Būvprojekta būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos.

	15.
	Saskaņojumi būvprojektam
	· Ar Pasūtītāju -(Jēkabpils pilsētas pašvaldība) un (Jēkabpils 2. vidusskola);

· Ar TN izsniegušajiem dienestiem;

· Jēkabpils pilsētas būvvaldes akcepts

	16.
	Projektēšanas gaita
	Skiču  stadijā risinājumi (stāvu plāni, labiekārtojums, fasāžu risinājumi, u.c.) apspriežami ar pilsētas Galveno arhitekti un pasūtītāju


Darba uzdevums Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūves būvdarbu autoruzraudzības veikšanai 

1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
2. Aprēķina un uzrāda visas autoruzraudzības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksas, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumu atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem;
3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4. Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienai reizei nedēļā. Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.
5. Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 
5. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Mūsu piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš ir: 1.daļai ____ kalendārās dienas un/vai 2.daļai _____ kalendārās dienas (nedrīkst būt garāks par 150 kalendārajām dienām pēc līguma noslēgšanas).
2. Sagatavots apraksts iepirkuma līgumā paredzētā Pakalpojuma veikšanai, kas satur šādas daļas: 

2.1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot Pakalpojuma izpildē iesaistītā Personāla specializāciju);

2.2. Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu (sk. Nolikuma 3.pielikuma 3.2.1. un  3.2.2.apakšpunktu) laika plānojums.

2.3. Pretendenta rīcībā esošais datorprogrammu nodrošinājumu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	Jā/nē

	Nolikuma 3. pielikumā pievienotais „Projektēšanas uzdevums” 1.daļai ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.
	


un/vai

	
	Jā/nē

	Nolikuma 3. pielikumā pievienotais „Projektēšanas uzdevums” 2.daļai ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.
	


Piezīmes:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS 

(PROJEKTĒŠANA)

 (Identifikācijas Nr. JPP 2017/21/ERAF)

	Jēkabpilī,
	2017.gada ___.___________


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un nosaukums, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds personā, kurš darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” (Identifikācijas Nr. JPP 2017/21/ERAF) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2017.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par sekojošo:
1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas, saskaņā ar līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu reglamentējošo normatīvo aktu, t.sk., Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, prasībām izstrādāt būvprojektu _______________ /objekta nosaukums/ (turpmāk – Darbs).

2.2. Izpildītājs veic visus nepieciešamos uzmērīšanas un saskaņošanas darbus uz sava rēķina.
3. Līgumcena

3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

3.2. Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa kopējā summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem.

3.3. Kopējā summā ir iekļautas visas Izpildītāja ar projektēšanas pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas. Izpildītājs apliecina, ka tas nepieprasīs nekādas citas papildus samaksas veikšanu.
4. Darba izpilde un pušu sadarbība

4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.

4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

4.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

4.4. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
5. Izpildītāja personāls

5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.

5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

5.2.2. nekompetence vai nolaidība;

5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

5.2.4. būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam, ko pierāda būvprojekta vadītāja nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja būvprojekta vadītājam visu līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika ietvarus. 

5.3. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām un būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjomam – vismaz tādam pašam kā Izpildītāja piedāvājumā norādītajam.

5.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

 Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un projekta aizsardzības koordinatoru atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīgs par šajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi projekta sagatavošanas stadijā.

6. Apakšuzņēmēji

6.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

6.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:

6.3.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Izpildītājs drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus;

6.3.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Termiņi

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pielīgto saistību izpildīšanai.

7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Būvprojektu ​​​ne vēlāk kā līdz 2017.gada ___.__________ (ne vēlāk kā 150 kalendāro dienu laikā).

8. Darba nodošana.

8.1. Darba, (būvprojekts (BP)) nodošana, Pasūtītājam notiek ar Darba pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Par pilnvaroto personu šī punkta izpratnē atzīstamas Līguma 16.1. un 16.2.punktos minētās personas.

8.2. Nodošanas pieņemšanas aktā iekļaujama vismaz šāda informācija:

8.2.1. Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

8.2.2. Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;

8.2.3. Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;

8.2.4. Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi.

8.3. Ja Darba pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu Darbu vai kādu tā daļu, neatbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to sastāda aktu un nosaka Darba defektu novēršanas vai neizstrādāto Darba daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav ilgāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījis Pasūtītājs. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktos Darba defektus un/vai nepadarītos Darba izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu par Darba neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja Darba trūkumu novēršana vai neizpildīto Darba izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 7.2.punktā noteikto projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no projektēšanas darbu trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Izdevumus, kas noteikti šajā līguma punktā, Pasūtītājs ietur no Izpildītājam maksājamās līguma summas.

9. Maksājuma kārtība un dokumenti

9.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā šādā kārtībā:

9.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.
9.3. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc visu Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas līguma 8.punktā noteiktajā kārtībā un rēķina iesniegšanas.

9.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

10. Darba kvalitāte un līgumsods

10.1. Darba sagatavošanas, būvprojekta ekspertīzes un būvniecības laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 10.4.punktā noteiktā līgumsoda.

10.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izlabotas, bet kopā ne vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no šajā līgumā noteiktās kopējās summas. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. 

10.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma kopējās summas. 

10.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma kopējās summas. 

11. Līguma grozīšana

11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu.

11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.

11.3. Līguma grozījumus sagatavo Izpildītājs, saskaņo Pasūtītājs un paraksta abas puses.

11.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

11.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

11.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina pienākumu izpildi 7.2.punktā noteiktajā termiņā;

11.5.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

12. Līguma darbības izbeigšana

12.1. Ja kāds no Līdzējiem ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem, otrs Līdzējs par to vainīgajam Līdzējam ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Līdzējs, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

12.2. Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

12.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, gadījumā ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma 3.2.punktā noteiktās Līguma summas.

12.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

12.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka projektēšanas darba izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

12.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs Līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz Pasūtītājam būvspeciālistu, t.sk., atbildīgā būvspeciālista darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

12.7. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc projektēšanas darbu, par ko tiek sastādīts projektēšanas darba no pieņemšanas – došanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

12.8. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 3.2.punktā noteiktās Līguma summas, kurš nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

13. Autortiesības

13.1. Līdzēji vienojas, ka vienlaicīgi ar Darbu nodošanu – pieņemšanu, Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, Autortiesību likuma 13.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Darbu, kuru tas izstrādājis saskaņā ar Līgumu.

14. Nepārvarama vara

14.1. Līdzēju atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

14.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

15. Strīdus risināšana

15.1. Visus strīdus, kas radīsies Līdzēju starpā sakarā ar Līguma izpildi, Līdzēji mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
16. Apdrošināšana

16.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

16.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.
17. Papildus noteikumi

17.1. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir _____________, tālrunis _____________, e-pasts: _____________.
17.2. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi (Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis) no Pasūtītāja puses ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga, Tālr.Nr. +371 6507428, +37129164365 e-pasts: anita.vanaga@jekabpils.lv.
17.3. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr. JPP 2017/21/ERAF noteikumiem.
17.4. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
	1.pielikums „Projektēšanas uzdevumi”

	2.pielikums ”Finanšu piedāvājums” un „Tehniskais piedāvājums”

3.pielikums “Garantiju noteikumi”


17.5. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz..... lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz..... lapām katrai pusei.
18. Pušu rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV 90000024205

Brīvības iela 120, 

Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	IZPILDĪTĀJS:

_______________________

Reģ.Nr. ___________________

PVN Reģ.Nr. LV ___________________

Juridiskā adrese: ___________________

____________________________

Banka: _____________________ 

Kods: ______________________

Konts: ___________________________

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

_________________________
	
	___________________________

______________________________

	/J.Raščevskis/


	
	/_____________/




Līguma 3.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI
Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 

1. Avansa garantijai 

1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

1.1.2. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
1.1.3. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.4. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.

1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā iesniegt Pasūtītājam samaksas dokumentus par padarīto Darbu un vēl 15 darba dienas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. kredītiestādes izsniegtajai garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	PASŪTĪTĀJS:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība


	
	IZPILDĪTĀJS:

_______________________



	Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

_________________________
	
	___________________________

______________________________

	/J.Raščevskis/


	
	/_____________/




8. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS

(AUTORUZRAUDZĪBA)

 (Identifikācijas Nr. JPP 2017/21/ERAF)

	Jēkabpilī,
	2017.gada ___.___________


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

<nosaukums, vienotās reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, tās pilnvarotā pārstāvja <vārds, uzvārds personā>, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” (Identifikācijas Nr. JPP 2017/21/ERAF) (turpmāk – publiskais iepirkums), iepirkuma komisijas 2017.gada <dat. mēn.> Lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un/vai “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas aprēķins ir šī līguma pielikums.
2.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 2.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.
2.3. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām autoruzraudzības dienām saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.

2.4. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības un sadarbības periods pieņemts, pamatojoties uz ___________līgumu___________, kas noslēgts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību kā Pasūtītāju un _______________par _________būvdarbu izpildi. 

2.5. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, kā arī citu no Izpildītāja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Par grozījumiem puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2.pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana

4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo), un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu ″Līgumcenas aprēķins″. Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.

5.2.  Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē, t.sk. ieturēt līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ. 

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu. 

6.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.

6.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības plānu, kas nepārsniedz līguma 2.pielikumā "Līgumcenas aprēķins" noteikto apmaksājamo autoruzraudzības dienu objektā skaitu. 

6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās iknedēļas objekta sanāksmēs.

6.6.  Izpildītājam jāpiedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā tādā apjomā, kāds paredzēts autoruzraudzības plānā.
6.7. Izpildītājam jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
6.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.

6.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.10. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.

6.11. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.

8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

8.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 

10. Papildus noteikumi

10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.

10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Līgumcenas aprēķins";

2. pielikums “Garantiju noteikumi”. 

10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar diviem pielikumiem uz ..... lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205
	

	Adrese
	Brīvības iela 120,Jēkabpils, LV-5201
	


Pušu paraksti:

Pasūtītājs










Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos

_______________________________/J.Raščevskis/ 

( paraksts, vārds, uzvārds)

Izpildītājs

_________________

__________________

 ______________________/___________/ 

 




(paraksts, vārds, uzvārds)



2. pielikums LĪGUMCENAS APRĒĶINS

Līgumcenas aprēķins
 “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī ” un/vai “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” 

Būvdarbu autoruzraudzībai

	1.
	Kopējais autoruzraudzības dienu skaits objekta autoruzraudzībai, t.sk.: 
	

	
	Autoruzraudzības dienas objektā 
	
	

	
	Autoruzraudzības dienas neparedzētu tehnisku problēmu risināšanai saskaņā ar līguma 6.9.punktu 
	
	

	2.
	Autoruzraudzības vienas dienas izmaksa, EUR
	

	3.
	Kopējās autoruzraudzības izmaksas, EUR
	

	PVN 21%, EUR
	

	KOPĀ, EUR
	

	


Pušu paraksti:

Pasūtītājs










Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos

_______________________________/J.Raščevskis/ 

( paraksts, vārds, uzvārds)

Izpildītājs

_________________

__________________

 ______________________/___________/ 

 




(paraksts, vārds, uzvārds)



2.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 

2. Avansa garantijai 
2.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
2.1.2. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
2.1.3. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
2.1.4. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
2.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
2.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
2.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
2.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā iesniegt Pasūtītājam samaksas dokumentus par padarīto Darbu un vēl 15 darba dienas;
2.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.2.7. kredītiestādes izsniegtajai garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība


	
	Izpildītājs:

________________________



	Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

_________________________
	
	_________________

_________________________

	/J.Raščevskis/
	
	/______________/


� Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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