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III RAS JUMI 
Ras juma 

Nr. 
Nosaukums rogs 

1  2 3 

CD-1 Galvenie projekta r ji  - 

CD-2 Izb ves pl ns 
M 1:250; 

M 1:500 

CD-3 Garenprofils 
Mh 1:1000, 

Mv 1:100 

CD-4 rsprofili, segas konstrukcijas, deta as M 1:100 

CD-5 Satiksmes organiz cijas pl ns M 1:500 

CD-6 Bru a raksts - 

CD-7 Apr kojuma un vides pieejam bas elementi, koka žogs - 

CD-8 Droš bas barjeras  - 

CD-9 Principi lie risin jumi satiksmes organiz šanai b vdarbu laik  - 

CD-10 Caurtekas 1:100 

CD-11 Koordin tu saraksts - 

CD-12 Pandusa konstrukcija M 1:100 

CD-13 Apst jumu pl ns M 1:500 

BK-01 Visp gie r ji - 

BK-02 Atbalstsienas pl ns, griezums. Materi lu specifik cija M 1:100; 1:20 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
1. Ievads 

Kurzemes ielas tehniskais projekts J kabpils pils  izstr ts pamatojoties uz J kabpils pils tas 

vvaldes izdot  pl nošanas un arhitekt ras uzdevuma Nr.29/2009, projekt šanas uzdevuma un 

izsniegto tehnisko noteikumu nosac jumiem, to papildin jumiem, k  ar  citu noteikumu pras m. 

Projekt  iela š rso apst jumu, vasarn cu, savrupm ju, dar jumu iest žu un sabiedrisk s 

apb ves teritorijas, atbilstoši sp  esošajam pašreiz jam J kabpils pils tas teritorijas pl nojumam.  

Tehnisk  projekta risin jums paredz izveidot noz gu saiti – Kurzemes ielu, kas savienos J kabpils 

tiltu ar Ventas ielu. Saska  ar J kabpils pils tas teritorijas pl nojumu Kurzemes iela b s pils tas 

noz mes ma istr  iela, kas akcent  ielas noz gumu ar  re iona att st . 

2. Izejas dati 

2.1. Topogr fisk  izp te 

Topogr fisk s uzm šanas darbus 2010. gada oktobr  veica SIA „GEODEVELOPMENT”. 

Uzm jums tika veikts LKS-92 TM koordin tu un Baltijas augstumu sist . 

2.2. Satiksmes intensit te  

Satiksmes intensit tes izv rt šanai analiz ti 2011. gada oktobra satiksmes skait šanas rezult ti un 

dati, kas ieg ti no VAS „Latvijas Valsts ce iem” un skaitot satiksmi.  

kabpils tilta gada vid  diennakts intensit te (GVDI): 

 Transporta veids Skaits % 

Vieglais transports 16592 93,2 
Kravas transports >3,5t 354 2,0 

Pašizg js 175 1,0 
Kravas ar piekabi 269 1,5 

Kravas ar puspiekabi 219 1,2 
Autobusi 189 1,1 

 

Ventas ielas GVDI: 

 Transporta veids Skaits % 
Vieglais transports 4265 72,0 
Kravas transports >3,5t 437 7,4 
Pašizg js 100 1,7 
Kravas ar piekabi 717 2,1 
Kravas ar puspiekabi 361 6,1 
Autobusi 46 0,8 
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Satiksmes intensit tes pieauguma prognoze (% vid ji gad ): 

2012.-2015.g. 4% 
2016.-2020.g. 3,5% 
2021.-2025.g. 3% 
2026.-2031.g. 1,5% 

Vid jais satiksmes intensit tes pieauguma koeficients divdesmit gadiem ir 1.74, desmit gadiem – 

1.39. J kabpils tilta GVDI 2021. gad  b s 24729 A/24h ar smag  transporta patsvaru 7%. Ventas ielas 

GVDI 2031. gad  b s 22045 A/24h ar smag  transporta patsvaru 4%. Atbilstoši 2011. gada 7. decembra 

protokola Nr. 2 par „Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas l dz R gas ielai),J kabpil ”; „Vien bas 

ielas rekonstrukcija (no tilta l dz Draudz bas alejai), J kabpil ”; „Esoš  tilta p r Daugavu renov cija (no 

Kurzemes ielas l dz Vien bas ielai)” ski u projekta risin jumiem, segas apr ins tiek veikts J kabpils 

tiltam l dz 2021. gadam, iev rt jot, ka tiks izb ts jaunais J kabpils tilts p r Daugavu. Segas apr ins 

Ventas ielai veikts 2031.gadam, iev rt jot, ka 1. ekspluat cijas gads ir 2012.gads.  

2.3. Projekt šanas izejmateri li 

Tehnisk  projekta izstr dei tika sa emti sekojoši tehniskie noteikumi un inženierpl nošanas 

nosac jumi no vis m ieinteres taj m organiz cij m: 

1) J kabpils pils tas domes projekt šanas uzdevums; 

2) J kabpils pils tas b vvaldes Pl nošanas un arhitekt ras uzdevums Nr.29/2009; 

3) J kabpils pils tas b vvaldes l mums Nr. 20 (protokols 18/2012.2.1.) par Pl nošanas un arhitekt ras 

uzdevuma Nr.29/2009 pagarin šanu 

4) SIA „Lattelekom” tehniskie noteikumi Nr. CS.10.2 – 18/52/554; 

5) SIA „Dvina” projekt jam  loka Ventas un Kurzemes ielas krustojum  apgaismojuma izb ves 

nosac jumi; 

6) AS „Sadales t kls” tehniskie noteikumi Nr. 30R6A0-02.06/1446; 

7) VAS „Latvijas Valsts ce i” Ce u p rvald šanas un uztur šanas p rvaldes tehniskie noteikumi Nr. 

48/2179; 

8) AS „Latvijas g ze” noteikumi Nr. 27.3-6/2371-1; 

9) SIA „J kabpils siltums” tehniskie noteikumi Nr. 116/1-3 

10) SIA „J kabpils dens” ” tehniskie noteikumi Nr. 3-1.1 Nr. 68; 

11) J kabpils pils tas pašvald bas pils tsaimniec bas departamenta tehniskie noteikumi lietus dens 

novad šanai no Ventas ielas, Latgales ielas, Kurzemes ielas, Rai a ielas J kabpil  
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12) Valsts kult ras pieminek u aizsardz bas inspekcijas tehniskie noteikumi Nr. 12/719; 

13) J kabpils pils tas pašvald bas pils tsaimniec bas departamenta arhitekt ras pl nošanas noda as 

apza umošanas tehniskie noteikumi Nr. 10-4-3-26 

14) VAS „Latvijas Dzelzce š” tehniskie noteikumu Nr. DTA-7.2.1./280/-2012; 

15) SIA „J kabpils autobusu parks” tehniskie noteikumi Nr. 1-7/360. 

3. Inženierrisin jumu da a 

3.1. Norm lprofils 

Kurzemes ielas trase projekt ta ar brauktuves platumu 7.50m, brauktuves malas norobežojot ar 

betona apmal m trases s kum  un 0.50m plat m š embu nomal m. R gas ielas joslas platums vien  

virzien  4.5m, trases vid  izvietota 1.50m plata un 8 cm izcelta sali a. Z nu ielas brauktuves platums ir 

8.00m, brauktuves platums paplašin ts d  l kuma, kuram piesl dzas R gas iela. Ielas brauktuves 

rskritums pie emts divpus jas ar v rt bu 2.5%, ietves - 2.5%. Atseviš m š rsiel m tik pie emts 

vienpus js š rskritums, š di nodrošinot virmas de u noteci uz izb jamo gr vju vai sl gt s lietus 

kanaliz cijas t klu. Š rsojoš s ielas platumi pie emti atbilstoši esošajam. G ju ietvju un veloceli u 

platumi sv rst s no 1.50m l dz 3.00m. 

3.2. Horizont lais pl nojums 

Kurzemes ielas tehnisk  projekta ietvaros tiek izb ta jauna ielas trase 0,726km garum  un 

piesl gumi lielajam rot cijas mezglam, kura diametrs ir 60m. Rot cijas mezgls atrisina R gas ielas un 

jaunizb jam s Kurzemes ielas piesl gumu J kabpils tiltam. Ielas pl nojums projekt ts iek aujoties 

ielas un pašvald bai piederošaj s pašumu robež s. Apr ina automobilis Kurzemes, R gas un Z nu 

iel m ir vilc js ar piekabi. 

Piesl gumu un krustojumu pl nojums projekt ts iev rojot esošo ielu novietojuma patn bas, b tiski 

rekonstru jot sekojošos krustojumus:  

- R gas ielas, 

- Z nu ielas, 

- Ventas ielas. 

Pl na elementi sast v no taisn m, l kn m, p rejas l kn m un l zuma punktiem. Veicot eotehnisko 
izp ti, Kurzemes un Rai a ielas krustojum  vai cit s izp taj s zon s netika konstat tas 

sturisk  viadukta un dzelzce a konstrukcijas. Tom r b vuz jam iev rt t iesp jam bu, ka 
vniec bas laik  var atsegties v sturisk s konstrukcijas, kuras b s nepieciešams demont t. 

Izb ves pl ni uzr ti ras juma lap s CD-2. 
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3.3. Vertik lais pl nojums 

Kurzemes ielas garenprofils projekt ts atbilstoši ma istr s ielas parametriem, k dus paredz 

vnormat vi, proti, ma istr lo ielas garenkritums nedr kst p rsniegt 4%. P rsniedzot šo normu, var rad t 

av rijas situ cijas autobusiem un smagajiem kravas automobi iem, paši ziem . Lai realiz tu š s pras bas, 

milz s augstumu starp bas d  j sl dz Kalnu ielas krustojums. K  ar  j sl dz nobrauktuve uz 

priv pašumu (Kadastra Nr. 56010012225), kas atrodas Kalnu un Kurzemes ielas krustojum . Ar 

pašnieka piekrišanu izb s nobrauktuvi no projekt  Kalnu ielas strupce a, k  ar  p rb t žogu Kalnu 

un jaunizb vejam s Kurzemes ielas pus . Lietus dens atvade projekt ta gan va , gan sl gt  – skat t 

izb ves pl nus un griezumus. Garenprofilus skat t ras jum  CD-3.  

3.4. Nobrauktuves un piesl gumi 

Ielu krustojumi noapa ojuma r diusi projekt ti ar parametriem no R-8.0. Nobrauktuvju piesl gumi 

projekt ti ar r diusu R-3 l dz R-5m. Nobrauktuvju platumi projekt ti atbilstoši esošajiem platumiem. 

Nobrauktuvju, krustojumu un piebrauktuvju zon s, kur piesl dz ietves, tiek ier koti „pandusi” rati u 

nobrauktuvju vietas, š di nodrošinot vides pieejam bu gan cilv kiem ar paš m vajadz m gan vec kiem 

ar b rniem. Brauktuves un ietves sasl gumu zon s „pandusu” robež s zem s brauktuves apmales tiks 

izb tas vien  l men  ar brauktuvi („iegremd ta” tipa). Izb ves pl ni uzr ti ras juma lap s CD-2. 

3.5. Segas konstrukcijas 

Ielas asfalt s da as platums pie emts 7,50m, braukšanas joslas platums ir 3,75m. Ielas brauktuves 

rskritums pie emts divpus jas ar v rt bu 2.5%.  

Segas konstrukcijas izv tas, atbilstoši esoš  seguma kvalit tei, eotehnisk s izp tes datiem un 

nepieciešamiem kvalit tes r jiem. 

Segas apr inam par pamatu ir emti dati no 2011.gada oktobra satiksmes intensit tes skait šanas un 

VAS LVC datiem. Redukcijas koeficienti tiek pie emti atbilstoši 115 kN slodz m. Segas apr ins tiek 

veikts 2031. gadam, iev rt jot, ka 1. ekspluat cijas gads ir 2012.gads. Nepieciešam  segas stipr ba 

apr in ta p c ODN (Krievijas Feder cijas ce u segu projekt šanas normat vs) atbilstoši 11.5 t slodzei uz 

asi. Ventas ielai minim lais vajadz gais segas elast bas modulis Emin115kN = 309 MPa , no t  izrietošais 

kop jais apr ina segas elast bas modulis Ekop115kN = 341 Mpa pie droš bas l me a k = 0.95. Kurzemes 

ielai minim lais vajadz gais segas elast bas modulis Emin115kN = 248 MPa , no t  izrietošais kop jais 

apr ina segas elast bas modulis Ekop115kN = 273 Mpa pie droš bas l me a k = 0.95. 

gas un Z nu ielu segu konstrukcijas apr ins veikts, izmantojot ce u segu projekt šanas normat vu 

ODN (Krievijas Feder cijas ce u segu projekt šanas normat vs) un VAS „Latvijas valsts ce i” izstr to 

„Ce a segu tipveida konstrukciju katalogs”. Ielas atbilst III noslodzes klasei, kuras Evaj=273MPa. Ielu 

brauktuvju un autobusa pieturvietas zemes kl tnei nodrošin t Ev > 45 Mpa, ja nepieciešams, pastiprin t 

zemes kl tni ar 15 cm grants mais jumu. 
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Viet s, kur Ventas ielai izb jam s brauktuves novietojums attiec  pret esošo ielas brauktuvi paliek 

nemain gs, tiek pielietota asfaltbetona virsk rtas fr šana un jauna asfalta k rtas iekl šana, saglab jot 

esošo saltur go un š embu sl ni. P jo Ventas ielai brauktuves konstrukciju nepieciešams izb t no 

jauna. Griezumus un segas konstrukcijas tipus skat t ras jum  CD-4 un izb ves pl  CD-2. 

3.6. Satiksmes organiz cija 

No satiksmes organiz cijas l dzek iem paredz ts uzst t ce a apr kojumu, saska  ar LVS 

pras m: izb t horizont los, vertik los apz jumus, met la barjeras, individu li projekt tos plak tus 

un ce a z mes, luksoforu objektus, inform cijas z mes.  

Vis  b vdarbu laik  caur b vobjektu j nodrošina piek šana ielai piegu ošajos pašumos un 

nok šanai caur b vobjektu uz/no pils tas centru. Pirms darba uzs kšanas b vuz jam j sagatavo un 

saska o satiksmes organiz cijas projekts atbild gaj s instit cij s. Projekt  ir j ietver satiksmes 

organiz cijas un darba vietas apr kojuma sh mas, nosakot to mai as k rt bu, termi us un atbild go 

personu. Satiksmes organiz cijas pl nu skat t ras jum  CD-5. 

3.7. Teritorijas labiek rtošana 

 P c b vdarbu pabeigšanas plat ba, kura ir izmantota b vdarbu veikšanai ir j sak rto, j atbr vo 

no b vgružiem, j atjauno un j apza umo ar z lienu, darbu vietas un apjomus skat t izb ves pl . 

Projekt s ielas garum , iesp ju robež s, tiek veikta koku z šana ar celmu fr šanu, 

apza umošanas darbi, kokaugu, kr mu st šana, apst jumu kopšana. Izz jamo koku skaits un to 
atrašan s vieta b vniec bas s kuma stadij  j saska o ar J kabpils pils tas pašvald bas 
pils tsaimniec bas departamenta arhitekt ras pl nošanas noda u. 

 Atbilstoši vides pieejam bas pras m visas ielas garum  tiek izb ti pandusi, rati u 

nobrauktuves. Kritumu mai as viet s tiek paredz ts bru is ar reljefu. Atseviš s viet s, kur ietves zon  

tiek izb ti apgaismojuma balsti vai ce a z mju stati, tos paredz ts apl t ar dzeltenu signaliz jošu 

lentu. Visa veida satiksmes sali u un rot cijas ap a iekš s betona apmales apr kot ar baltas kr sas 

divpus jiem atstarot jiem. Atstarot jiem j t baltas kr sas, divpus jiem, alum nija korpus , ar balt m 

stikla l m, enkurotiem apmal  ar eknkurskr m, izm rs 101x102x19,8mm. 

Darbu veidus skat t darbu daudzumu sarakstos, satiksmes organiz cijas pl  CD-5 un ras juma 

lap  CD-7. 

3.8. B vdarbu organiz šana 

 B vdarbu sec bu un darba organiz ciju objekt  nosaka un organiz  b vuz js. Lai realiz tu b vi, 

tehnolo iski pareizi, b tu nepieciešams iev rot praks  p rbaud tas darbu sec bas metodes.  

1. Pirms b vdarbu uzs kšanas j sa em b vat auja J kabpils pils tas b vvaldes b vinspekcij . 

2. Pirms ce u b vdarbu uzs kšanas j nosaka esošo apakšzemes komunik ciju atrašan s vietas kop  ar 

ekspluat još m organiz cij m. 
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2.1. Aizliegts veikt zemes darbus bez saska ošanas dzi k par 0.3m, pielietojot pneimatiskos 

instrumentus vai lauzni. 

2.2. Atraktie kabe i j aizsarg  pret meh niskajiem boj jumiem. 

2.3. Ja, veicot zemes darbus tiek atkl ts kabelis, kas nav nor ts dokument cij , j rtrauc 

darbi, j nodrošina kabe a saglab šana un j izsauc ieinteres to organiz ciju p rst vji. 

2.4. Aizliegts veikt grunts plan šanu kabe u aizsardz bas zon , nepreciz jot kabe a atrašan s 

dzi umu ar ieinteres taj m instit cij m. 

2.5. Izb jot satiksmes organiz cijas l dzek us nodrošin t komunik ciju aizsardz bu pret 

boj jumiem. 

3. B vuz js atbild par satiksmes organiz ciju un darba vietas apr košanu. Visi satiksmes 

organiz šanas un darba vietas apr kojuma tehniskie l dzek i j uzst da ne tr k k  vienu dienu pirms 

darba uzs kšanas un j no em t t p c darba pabeigšanas. 

4. B vuz js atbild, lai tiktu iev roti ar b vdarbiem saist to zemju lietošanas at aujas un izmantošanas 

noteikumi, kas ir rpus b vprojekta. 

5. Objekta b vuzraudz ba veicama saska  ar Ministru kabineta 1997.g. 6. maija noteikumiem Nr.618 

“B vuzraudz bas noteikumi” (LBN 303-97). 

6. Par izpild  darba un pielietoto materi lu kvalit ti atbild b vuz js. B vdarbi izpild mi atbilstoši 

VAS “Latvijas Valsts ce i izdot m “Autoce u specifik cij m 2012”, apstiprin tas VAS Latvijas valsts ce  

Tehniskaj  komisij  2011. gada 28. decembr . 

7. Darba izpildes laik  nepieciešamos uzm jumus un paraugu p rbaudes b vuz jam j veic 

savlaic gi un j iesniedz b vuzraugam t t p c uzm jumu vai p rbaužu izpildes. 

 8. B vuz js organiz  b ves nodošanu ekspluat cij  vai paveikto darbu pie emšanu, k  ar  sagatavo 

nodošanas – pie emšanas aktu un citus nepieciešamos dokumentus.  

Veicamie b vdarbi ir organiz jami sekojoš  sec : 

- Trases nospraušana; 

- Esoš  asfaltbetona fr šana, apvedce u izb ve, sak rtošana transporta pl smas novirz šanai, 

apvedce us, pa kuriem tiks novirz ta satiksme izb t no vismaz 20cm bieza š embu sl a; 

- Trases att šana – b vju un ku nojaukšana, koku un kr mu izciršana un sak u demont ža, un visi 

citi demont žas darbi; 

- Satiksmes p rvada rekonstrukcija; 

- Gultnes izstr de (novietojot pas ja nor taj  atb rtn  aptuveni 3km no b vobjekta); 

- Komunik ciju izb ve - lietus dens kanaliz cijas t kli u.c. komunik cijas; 

- Segas nesaist to k rtu izb ve; 
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- Apgaismojuma stabu izb ve; 

- Brauktuves apma u izb ve; 

- Asfaltbetona k rtu iekl šana, ietves segas izb ve; 

- Apza umošana; 

- Satiksmes organiz cijas apr kojuma uzst šana. 

Piez mes: 

 Visa veida rezerves cauru u, komunik ciju b vniec bas un rekonstrukcijas darbi ir veicami l dz 

embu pamata vai asfaltbetona segas konstrukcijas izb ves darbu uzs kšanai. 

7. Darba izpildes laik  nepieciešamos uzm jumus un paraugu p rbaudes b vuz jam j veic 

savlaic gi un j iesniedz b vuzraugam t t p c uzm jumu vai p rbaužu izpildes. 

 8. B vuz js organiz  b ves nodošanu ekspluat cij  vai paveikto darbu pie emšanu, k  ar  sagatavo 

nodošanas – pie emšanas aktu un citus nepieciešamos dokumentus.  

vuz jam j iev rt  Darbu daudzumu sarakst  min to darbu veikšanai nepieciešamie materi li un 

papildus darbi, kas nav min ti šaj  sarakst , bet bez kuriem neb tu iesp jama b vdarbu tehnolo iski 

pareiza un sp  esošajiem normat viem aktiem atbilstoša veikšana piln  apjom . 

vdarbu veic jam iev rt t b vniec bas kalend ro laika periodu rekonstru jam s ielas un apvedce u 

izb , paredz t papildus darbus, kas var rasties b vniec bai nelabv gu laika apst u d  (sasaluma 

periods, virs de u piepl šana u.c.), k  ar  visi darbi, kas saist ti ar apvedce u b vniec bu un uztur šanu 

vis  b vdarbu laik .  

 

4. Inženierkomunik ciju rekonstrukcija un b vniec ba 
 Kurzemes ielas rekonstrukcijas projekt  paredz ts rekonstru t un p rb t esoš s 

inženierkomunik cijas un izb t jaunu lietus kanaliz cijas t klu atbilstoši apkalpojošo organiz ciju 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un sp  esošajiem normat vajiem aktiem. Komunik ciju izb ves 

darbus skat t s jumos:  

- s jums „ densapg de un kanaliz cija, jie t kli”; 

- s jums „G zes apg de”; 

- s jums „Elektroapg de, jie t kli”; 

- s jums „V jstr vas, jie t kli”. 

 

 

 

Sast ja:    P.Bahurs 
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