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Vispārējās nost ādnes 

Šīs tehniskās specifikācijas kā daļa no Būvprojekta (turpmāk tekstā – Projekta) ir domātas 
tam, lai precizētu un paplašinātu Līguma prasības. Nekas no tajās ietilpstošā nemazina Līguma 
nosacījumus un saistības minētā Līguma sakarā. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm tehniskajām 
specifikācijām (turpmāk tekstā – Specifikācijām). 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās nodaļās, katra no tām uzskatāma kā 
citas nodaļas papildinājums un ir lasāma kopā ar to vai arī tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu 
būt iespējams. 

Pielietojot š īs Specifik ācijas, ir j āievēro, ka to noda ļu un atseviš ķu procesu numer ācija 
ir izv ēlēta kā VAS „Latvijas Valsts ce ļi” izdevum ā „Tiltu specifik ācijas 2005”. Katra procesa 
pilnu aprakstu veido izdevuma „Tiltu specifik ācijas 2005” procesa apraksts, kas papildin āts 
ar citiem preciz ējošiem nosac ījumiem. 

Šo Specifik āciju procesu preciz ējošie nosac ījumi veidoti p ēc šāda visp ārīga 
iedal ījuma: 

a) darba procesa apraksts (pats process); 
b) materiāli; 
c) darba procesa izpilde; 
d) kvalitātes novērtējums; 
e) pielaides; 
f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Projektam, Specifikācijām, būvnormatīviem, kas tajās minēti, 
spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Jāievēro VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” izdotās “Ceļu specifikācijas 2010” un ”Tiltu specifikācijas 2005”, tajās minēto standartu, 
rekomendāciju un citu atsauču norādījumi un prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar šīm 
Specifikācijām un spēkā esošajiem būvnormatīviem. Jāievēro rekomendācijas, kas dotas „Tiltu 
projektēšanas rokasgrāmatā” (LAD, 2003), ieskaitot visas atsauces uz normatīviem un 
standartiem, ja tas nav pretrunā ar šīm Specifikācijām. Atsaucēs minētajiem standartiem un 
normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Būvprojekta sējums “Rasējumi” un sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo 
sējumu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem 
citur.   

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni:   
Būvuzņēmējs (būvorganiz ācija)  – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz 

Līgumu, kurš noslēgts ar Pasūtītāju, veic būvdarbus.  
Būvinženieris (b ūvuzraugs)  – persona vai personu grupa, kas pamatojoties uz Līgumu, 

kurš noslēgts ar Pasūtītāju, veic būvuzraudzību.  
Būvuzņēmējam jānovērtē Projekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja vien viņš vai Būvinženieris 
uzskata, ka tas ir nepieciešams.  

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visu nepieciešamo materiālu, to piegādes, 
transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, būvmašīnu, transporta, iekārtu un 
instrumentu ekspluatācijas izmaksas, sagatavošanas un citu darbu (ieskaitot arī iespējamos 
neparedzētos darbus) izmaksas, bez kā nebūtu iespējama Projektā paredzēto būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde 
pilnā apjomā. Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvinženierim. 

Būvuzņēmējam konkrēto darbu, kas ir doti sējumā „Darbu daudzumu saraksts”, vienības 
cenā ir jāiekļauj sekojošas izmaksas:  
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• būvlaukuma uzturēšanas izmaksas – izdevumi par sadzīves telpām, sanitārajām 
labierīcībām, būvuzņēmējam nepieciešamajām uzturēšanas un pārbaudes iekārtām, 
aprīkojumu, noliktavām u.t.t., ūdeni, elektrību u.c. patēriņa izdevumi; 

• izmaksas par papildus projektēšanas darbiem, detalizētu rasējumu izstrādi, ja nepieciešams, 
lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa Būvinženieris; 

• izmaksas, kas saistītas ar papildus saskaņojumu iegūšanu; 
• izdevumi papildus pasākumiem nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 
• izmaksas vides aizsardzības pasākumiem; 
• telpu ierīkošanas un uzturēšanas pa būvniecības laiku (būvuzraudzības nodrošināšanai) 

izdevumi; 
• darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 
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S1 Sagatavošanas darbi 

S1.1 Mobiliz ācija 
Atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” S1.1 punktam. 
 

S1.2 Atbalsts B ūvinženierim un b ūvuzraugam 
Atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” S1.2 punktam. 
 

S1.3 Pagaidu darbi 
 
S1.31 Satiksmes organiz ēšana tilta remontdarbu laik ā 

Atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” S1.31 punktam. 
 

S1.4 Citi darbi 
 
S1.41 Krūmu zāģēšana 

a) Darbi paredzēti būvdarbu veicamajās zonās, nocērtot krūmus. Skatīt “Ceļu specifikācijas 
2012” 3.2 nodaļu “ Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

b) Nozāģētie krūmi jāsadedzina vai jāaizvāc uz Būvuzņēmēja atbērtni. Nozāģēto krūmu 
celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5 cm. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu laukumu. Mērvienība: m2. 
 

S1.42 Konstrukciju nojaukšana 
a)   Konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts.  
b) Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvuzņēmējam ir jāizstrādā nojaukšanas darbu 

programma, kas jāsaskaņo ar Būvinženieris 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 
Visas norādītās konstrukcijas jānojauc, būvgruži jānovāc un jāaizved uz Būvuzņēmēja 

izgāztuvi vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. Būvuzņēmējam jānodrošina darbu 
veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. Darbi jāvada  
Būvuzņēmēja  darbu  vadītājam,  kam  ir  pieredze  šādu  darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 
Būvinženieris.  

Darbu izmaksām jāietver visu nepieciešamo iekārtu piegādes un sagatavošanas izmaksas, 
kā arī visu to darbu izmaksas, kas saistītas ar nojaukto konstrukciju aiztransportēšanu vai 
likvidēšanu.  

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjoma. Mērvienība: 
konstrukcijas – gab., KS, t, m, m2, m3. 
 
S1.43 Sausas b ūvdarbu vietas nodrošin āšana 

a) Process ietver visus darbus, materiālus, iekārtas un pagaidbūves, kas nepieciešamas 
tam, lai nodrošinātu sausu būvbedri remontdarbu laikā. 

b) Tilta balstiem Nr. 3 un Nr. 4 būvdarbu laikā jānodrošina no ūdens sausas esošās 
konstrukcijas, lai varētu veikt to remonta darbus vai izbūvēt jaunas. Būvuzņēmējam jāizstrādā 
atbilstošs risinājums vai plāns kā nodrošināt sausu būvbedri un jāiesniedz Būvinženierim  
saskaņošanai. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 
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S5 Betona darbi 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5 nodaļu. Prasības betonam skatīt arī rasējumā “Vispārējie 
noteikumi”.  

c; d) Ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām: 
• LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 

noteikumi ēkām”; 
• LVS EN 1992-2:2006 /NA:2009 "Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi. Nacionālais pielikums"; 
• LVS EN 206-1:2001 “Betons. 1. daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 

atbilstība”; 
• LVS EN 13670:2010 “ Betona konstrukciju izgatavošana”; 
• LVS 156-1:2009 “ Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 

206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”. 
Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas 

procedūru un izgatavotā betona atbilstība LVS EN 206-1:2001 prasībām. Kontroles veids un 
periodiskums doti šī standarta 22., 23. un 24. tabulā. 

 
S5.1 Turas, pagaidu nostiprin ājumi un nosedzoš ās konstrukcijas 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.1 punktu un tā apakšpunktus. 
 

S5.2 Veidņi 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.2 punktu un tā apakšpunktus. 
Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turam jāatbilst prasībām, kas dotas: 

o LVS EN 12811-1:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 1. daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības 
un vispārīgais dizains”; 

o LVS EN 12811-2:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 2. daļa: Informācija uz materiāliem”; 
o LVS EN 12811-3:2003 “Pagaidu darba iekārtas – 3. daļa: Slodzes pārbaude”; 
o LVS EN 13377:2002 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”; 
o Veidņu un turu aprēķins, ja tāds nepieciešams, jāveic saskaņā ar LVS EN 1992-1-1:2005 un 

LVS EN 13670-1:2010. 
b; c) Veidņiem un šuvēm starp veidņiem jābūt ūdens necaurlaidīgiem tāda mērā, lai 

izsargātos no betona smalko frakciju un cementa piena zudumiem. Veidņi jāizgatavo tā, lai gatavu 
konstrukciju redzamajām virsmām veidotos vienmērīga, saskanīga betona virsmas faktūra un 
raksts. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 
o pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 
o noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt <60 mm; 
o saplākšņi veidņos izmantojami tikai neredzamajām virsmām. 

Lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu, dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām 
betona virsmām, netiks izmantots atkārtoti. Veidņu atkārtotā izmantošana neredzamajām virsmām 
pieļaujama tikai pēc veidņu rūpīgas attīrīšanas un saskaņojot to ar Būvinženieri. 

d) Būvuzņēmējam jāveic sekojošas minimālās kvalitātes kontroles procedūras, saglabājot 
attiecīgos kvalitātes kontroles protokolus: 

o veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas darbu veikšanas projekta izskatīšana,  pārbaude 
un saskaņošana ar Būvinženieri; 
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o pielietojamo materiālu vizuālā pārbaude uzreiz pēc to piegādes kā arī pirms katras atkārtotās 
izmantošanas; 

o virsmu kvalitātes, veidņu ziedes pielietojuma u.c. regulāra vizuālā pārbaude būvdarbu laikā; 
o uzstādīto veidņu detalizēti ģeometriskās kontroles mērījumi (izvietojums, līnijas, līmeņi, 

izmēri un būvpacēlums); 
o uzstādīto un iztīrīto veidņu vizuāla pārbaude tieši pirms betona iestrādāšanas 

(Būvuzņēmējam ir jāinformē Būvinženieris tiklīdz veikta šī beidzamā pārbaude, iesniedzot 
segto darbu aktu); 

o faktiskā laika, kas ir pagājis no betona iestrādāšanas brīža līdz veidņu un turu noņemšanai, 
kontrole; 

o betona virsmu vizuāla pārbaude pēc atveidņošanas, visu konstatēto defektu protokolēšana 
un tūlītēja to novēršana, ja vien laika apstākļu dēļ šis darbs nav jāatliek; 

o konstrukciju līmeņu un izlieču pārbaude pirms un pēc atbalstu noņemšanas (ja to pieprasa 
Būvinženieris turpmākajai noviržu novērošanai). 
Betonu drīkst iestrādāt tikai pēc tam, kad Būvinženieris pats vai arī tā nozīmēts pārstāvis – 

būvuzraugs – ir veicis veidņu vizuālo pārbaudi un devis atļauju betonēšanai. Savukārt 
atbalstkonstrukcijas nedrīkst noņemt, kamēr Būvinženieris nav saņēmis Būvuzņēmēja 
dokumentāciju, kas apstiprinātu to, ka neradīsies nepieļaujamas pārslodzes vai pārmērīgas 
novirzes no Projektā paredzētajām. 

Būvinženieris var pieprasīt Būvuzņēmējam, lai tas iesniedz turu un veidņu aprēķinus un, ja 
tas nepieciešams, veic arī to pārbaudi ar slodzi. 

Sekojošās atsauces ir sastādītas ENV 1992-1-1 nodaļām 6.3.2.1 ÷ 6.3.2.4. Tajās vietās, kur 
ir novirzes no iepriekš minētām normām, šīm tehniskajām specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Būvuzņēmējam jāizprojektē visi veidņi un turas, kā arī visi ar tiem saistītie darbi saskaņā ar 
norādītajiem dokumentiem. Sastādot Darbu veikšanas projektu, jāveic turu detalizēts aprēķins. 
Atkarībā no izvēlēto turu shēmas jāveic laidumu konstrukcijas būvpacēluma aprēķins.  

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas darbu veikšanas 
projekts un atbilstošās specifikācijas Būvinženierim akceptēšanai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
veidņošanas darbu uzsākšanas. 
 
S5.3 Stiegrojums 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.3 punktu un tā apakšpunktus. 
Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic 

saskaņā ar prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 
• LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana - 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi 

un noteikumi ēkām”; 
• LVS EN 1992-2:2008 L “Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un 

detalizācijas noteikumi”; 
• LVS EN 10080:2006 L “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 

Vispārīgi”; 
• LVS 191-1:2007 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”;  
• LVS ENV 13670-1:2010 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
• LVS EN ISO 15630-1:2005 L “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1. daļa: Stiegrojuma stieņi, stiepļu stieņi un stieples”; 
• LVS EN ISO 15630-2:2005 L “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 2. daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 
Sekojošās atsauces ir sastādītas LVS EN 1992-1-1:2005 nodaļām 6.3.3.2 ÷ 6.3.3.5. Vietās, 

kur redzamas novirzes no iepriekšminētajām normām, šīm tehniskajām specifikācijām ir dodama 
priekšrocība. Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. 
Stiegrojuma plāni un tā liekšanas shēmas Būvuzņēmējam laikus jāiesniedz Būvinženierim 
informācijai un akceptēšanai vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 
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c) Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 
tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākamā stiegrojuma uzstādīšanas un 
betonēšanas darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām 
stieplēm, izkārtojot tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvinženieris 
neizvirza citas prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Atstarpēm starp distanceriem jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto 
aizsargkārtu pieļaujamās ±5 mm pielaides. Distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav 
pieļaujama distanceru novirzīšanās un/vai sabrukšana. Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no 
visām veidņu pusēm. Stiegrojuma kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda 
fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  
Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvuzņēmējam jānodrošina minimālais betona 
aizsargkārtas biezums – 40 mm. Projektā pieņemtais nominālais betona aizsargkārtas biezums ir  
45 mm. 

Stiegru pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās (tāpat kā stiegru 
galos) no abiem galiem iegrieztas parastas vai konusveida vītnes. 
Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 
materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību konstrukcijas intensīvi 
nostiegrotajās vietās.  

e) Katrai piegādātajai stiegru kravai jābūt nokomplektētai ar attiecīgiem ražotāja materiāla 
atbilstības un pārbaužu sertifikātiem, saskaņā ar LVS EN 10080:2006 L 8. nodaļas “Testēšana” un    
9. nodaļas “Tērauda izstrādājumu identifikācija” prasībām. Būvuzņēmējam regulāri jāveic arī 
materiālu vizuālā pārbaude – pasūtījuma, sertifikāta, kā arī stiegru marķējuma atbilstība 
pasūtītajam. 
 
S5.31 Rievota t ērauda nespriegotais stiegrojums 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” 5.31 punktu un tā apakšpunktus. 
Procesa vienības cenai pilnībā jāietver visu materiālu (ieskaitot montāžas stiegras, sienamās 

stieples, distancerus, neparedzētos stiegru pārlaidumu u.c. materiālu apjomus), darbaspēka, 
iekārtu, instrumentu izmaksas, kā arī visi iespējamie neparedzētie izdevumi darba izpildei. 
 
S5.325 Citi darbi 
 
S5.3251 Stiegru savstarp ēja savienošana ar p ārlaidumiem 

Stiegru pārlaidumu garumi un to izvietojums jāizvēlas atbilstoši augstāk tekstā minēto 
normatīvo dokumentu prasībām. Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izvietot pārlaidumus ne 
vairāk kā trešdaļai no visa stiegrojuma. Attiecīgie norādītie pārlaidumu garumi jāpalielina par 50 %, 
ja šie ierobežojumi netiek izpildīti vai Projektā norādīts citādi. Pārlaidumu garums ir atkarīgs arī no 
stiegrojuma un betona savstarpējās saistes nosacījumiem, skat. tabulu. 

Sekojošā tabulā uzrādītie stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts 
citādi: 

 
Stiegru diametri, 

mm 

Enkurojumu garumi labas saistes 
gad ījum ā, mm 

Enkurojumu garumi sliktas saistes 
gad ījum ā, mm 

 
 

A 
x1,4 

C 
x2,0 

D 
 

B 
x1,4 

C 
x2,0 

D 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 
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20 600 825 1200 850 1200 1700 

25 750 1050 1500 1050 1475 2100 

A – labas saistes nosac ījumi : 
• visi vertikālie stieņi; 
• horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas; 
• horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

B – sliktas saistes nosac ījumi : 
• horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  
• horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes no apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

C saistes nosac ījumi :   

• vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem (1) vai 

• brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm (2). 
D saistes nosac ījumi : Iepriekšējie gadījumi (1) un (2) kopā. 
 
S5.3252 Stiegrojuma metin āšana 

Stiegrojuma tērauds jāpiegādā saskaņā ar stiegrojuma rasējumiem, kuri detalizēti nosaka 
metināšanas pakāpi un pašu procedūru. Ja metināšana paredzēta vietās, kas nav norādītas 
Specifikācijās un rasējumos, Būvuzņēmējam pašam jānosaka metināšanas procedūra, metinātāja 
kvalifikācija, izpildāmās pārbaudes un pielietojamie materiāli. Iepriekšējām paraugu metinājumu 
kvalitātes kontroles pārbaudēm jābūt veiktām saskaņā ar Latvijas vai Eiropas standartu prasībām 
attiecībā uz metinājumu šuvēm. 
 
S5.4 Betons 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.4 punktu un tā apakšpunktus. 
Prasības betona apkārtējās vides iedarbības klasēm un korozitātes kategorijai ir dotas katras 

attiecīgās satiksmes būves rasējumā "Vispārējie noteikumi". Betonam ir jāpievieno tikai 
salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009 L rekomendācijām. 

b) Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai 
nemainītos to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās un 
apkārtējās vides nelabvēlīgajai iedarbībai. Betona sastāvdaļu materiālus nedrīkst piegādāt betona 
rūpnīcā, kamēr tie nav pārbaudīti un nav apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām. 
Cements 

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. tipam saskaņā ar LVS EN 197-1:2012 1. tabulu vai 
jābūt tam līdzvērtīgam. 

Papildus LVS EN 197-1:2012 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un 
papildinājumiem: 

Portlandcements, visi tipi 
Īpaš ības Pras ības Pārbaudes metode 

Hidratācijas siltums Atzītais ± 20 kJ/kg DIN 1164/8 
Trikalcija alumināta C3A saturs Maksimālais 6 % EN 196-2 

Tetrakalcija aluminoferrīta C4AF saturs 6-10 % EN 196-2 

Pildvielas 
Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjās pildvielas jāpārbauda 

saskaņā ar vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: CSA23.2-14 (52 nedēļu garumā) vai 
ASTM C 1260 (14 dienu garumā). Vieglajām pildvielām (vieglā betona sastāvā) jāatbilst LVS EN 
13055-1:2004 +AC L prasībām.  
Dispers ās piedevas (ieskaitot miner ālās pildvielas un pigmentus) 
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Betona ražošanā drīkst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši 
LVS EN 450:2001 un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009.  
Hlor īdu saturs 

Hlora jonu (Clˉ) jeb hlorīdu saturam betonā jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punktā 5.2.7. un     
10. tabulā dotajām vērtībām. 
Sārmu saturs 
Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, izejot no faktiskā sārmu 
satura materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju. 
Iestr ādājam ība 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206-1:2001 punktā 5.4.1 minētās 
pārbaudes. Pārbaužu rezultāti attiecīgi jādokumentē. 
Gaisa saturs 

Nepieciešamajam gaisa saturam svaigā betonā jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punkta 5.4.3 
prasībām.  

c) Būvuzņēmējam ir jāveic visi tie pirmsbetonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 
13670:2010 pielikuma E punktā E.8.3. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2010 “Betona Betona konstrukciju 
izgatavošana” un papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

d) Ja pastāv kvalitatīva betona piegādātāja ražošanas kontrole, tad, saskaņojot ar 
Būvinženieri, Būvuzņēmējs var pilnīgi vai daļēji atcelt betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. 
Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona 
masai ir izpildītas to sagatavojot konkrētajos ražošanas apstākļos.  

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2010 
pielikuma E punkta E.8.2 prasībām. Inspicēšana jāveic saskaņā ar tabulā G3 dotajām procedūrām. 

Būvuzņēmējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu 
atbilstība noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai pirms betona ražošanas uzsākšanas. 

Attiecīgās betona kvalitātes kontroles pārbaudes jāveic katram izgatavojamam betona 
maisījuma sastāvam. 

Attiecīgo paraugu ņemšanas un to pārbaužu plānam, kā arī atbilstības kritērijiem  jāatbilst 
LVS EN 206-1:2001 punktos 8.2 un 8.3 norādītajām procedūrām un prasībām. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas 
kontrolei  jāsatur visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206-1:2001  9. nodaļā. 
 
S5.44 Citi darbi 
 
S5.441 Betona iestr ādāšanas programma 

Pirms katras betonēšanas reizes Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 
akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

• Būvuzņēmēja organizācijas un brigādes struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs 
par katru atsevišķu darba operāciju; 

• pielietojamo materiālu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu izmantoti 
tikai piemēroti materiāli); 

• iekārtu/rezerves iekārtu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 
piemērotas iekārtas – tūlītējai lietošanai un rezervē esošas – materiālu dozēšanai, materiālu 
sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot 
ar Būvinženieri, varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām 
darba šuvēm); 

• veicamais aizsardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 
• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 
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Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā 
vienu nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

 
S5.442 Betona iestr ādāšana un bl īvēšana 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS ENV 13670:2010 pielikuma E 
punkta E.8.4 prasībām un zemāk tekstā sekojošajiem papildinājumiem. 

Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās 
konstrukcijas daļas uz augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno 
tā, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 
• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 
• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un/vai starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvuzņēmējam stingri jāievēro katra slāņa 
paredzētais biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli. 

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona 
pietiekamu noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300÷400 mm. Betona slāņa 
biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļumvibratora tipa vibrēšanas 
galvas garuma. Nākamā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš 
ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākamais slānis. 

Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz 
priekšu tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām. 

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek sastāvdaļu 
noslāņošanās. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 
stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem. 

Betons nedrīkst brīvi krist ne vairāk kā no 1 m augstuma, ja vien Būvuzņēmējs ar attiecīgiem 
izmēģinājumiem nevar pierādīt pretējo un atspēkot šo tēzi. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, 
atsitoties pret stiegrojumu u.tml. Tas var veicināt betona sastāvdaļu noslāņošanos. 
 
S5.443 Polim ērcementa java 

a) Remontjavu lietot bojātas betona virsmas atjaunošanai, kur tā ir paredzēta. 
b) Uz cementa bāzes ar akrilu un šķiedrām pastiprināta polimērcementa java, noturīga pret 

sala un sāls iedarbību un ar niecīgu rukumu, cietējot. Polimērcementa javas galvenie tehniskie 
dati: 

• Krāsa       pelēka 
• Maksimālais pildvielu izmērs     2 mm 
• Blīvums       ~ 2,1 kg/L (gatavai javai) 
• Darba temperatūra     zemākā +5 °C, augstākā +30 °C 
• Pielipšana betonam     1,5-2,5 MPa (pēc 28 dienām) 

Darbā vadīties pēc izgatavotājfirmas noteikumiem. 
f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu laukumu vai apjomu. Mērvienība: m2 vai m3. 
 

S5.444 Cementa java  
a)  Rekomendētā cementa javas sastāva saistvielu un pildvielu attiecība ir 1:3. Fiziski tai 

jābūt plastiskai un viegli iestrādājamai. Vietās, kur cementa java nepieciešama tukšumu 
aizpildīšanai, javai jābūt šķidrākai. 

b) Javu neuzklāt biezā kārtā (vajadzības gadījumā dziļākus izdrupumus aizpildīt ar 
remontjavu). Pie tās iestrādāšanas jāņem vērā, ka java, cietējot stipri, sarūk. Vietām, kur tā 
cietēšanas laikā saplaisājusi, jāveic remontdarbi. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu apjomu. Mērvienība: m3. 
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S5.5 Svaiga un saciet ējuša betona apstr āde 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.5 punktu un tā apakšpunktus. 
Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai 

jāizmanto izturīgi plastmasas, polietilēna u.tml. pārsegumi. Aizsarg pārsegumi jāuzstāda uzreiz pēc 
noblīvēšanas un virsmas apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas 
pabeigšanas (lai nodrošinātu pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī 
novērstu plaisu veidošanos plastiskās sarukšanas rezultātā). Iestrādātais betons ir jāpasargā arī 
pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām apkārtējās vides temperatūrām (+5 °C un/vai zemākām), 
betons jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu 
pirms tiek iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi 
attiecīgie drošības pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra 
ir –5 °C un/vai zemāka, Būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut betona iestrādāšanu. 

Aukstā laikā pielietojamā aizsardzības pasākumu kompleksā var ietvert, bet neaprobežoties 
tikai un vienīgi ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu; 
• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras; 
• betona aukstumizolēšanu; 
• betona uzsildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65 °C, ja vien 
Būvuzņēmējs nevar pierādīt un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi 
neietekmēs iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 
 
S5.6 Sacietējuša betona meh āniska apstr āde 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.6 punktu un tā apakšpunktus. 
Visi darbi, kas saistīti ar betona konstrukciju aizsardzību un remontu, veicami saskaņā ar  

standarta LVS EN 1504 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - 
Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana” spēkā esošo visu daļu 
prasībām. 
 
S5.62 Betona virsmas apstr āde ar smilšu str ūklu 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.62 punktu. 
b) Smilts frakcija 0,2-0,7 mm. Tām jābūt mazgātām un hlorīdus, kaļķus, mālus, kā arī 

putekļus nesaturošām. 
e) Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai 

darba pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte. Būvuzņēmējam jāpievērš 
uzmanība drošības tehnikas ievērošanai, atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai, veicot virsmas 
attīrīšanas darbus. 

 
S5.7 Montāžai sagatavoti betona konstrukciju elementi 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.7 punktu un tā apakšpunktu. 
 

S5.76 Pamatu elementu pieg āde un mont āža 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.76 punktu. 
b) Tilta pieejās paredzēts izgatavot jaunus apgaismojuma stabu pamatus no betona. 

Apgaismojuma staba betona pamatam jābūt ar enkurdetaļām, lai varētu uz tā nostiprināt tērauda 
apgaismojuma staba pamatu (skat. punktu S6.552). Šie darbi ir saistīti ar sadaļu „Elektroapgāde 
un apgaismojums”. 

Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli un risinājumi, kā arī būvdarbu tehnoloģija 
savlaicīgi jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
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S5.8 Betona l īmēšana un virsmas apstr āde 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.8 punkta apakšpunktus. 
 

S5.811 Svaiga betona piel īmēšana saciet ējušam betonam 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.811 punktu. 

 
S5.83 Betona virsmas impregn ēšana 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.83 punktu. 
a) Precīzas ar pārklājumu apstrādājamās vietas skatīt tilta attiecīgajos rasējumos. 
d) Aizsargpārklājums veidojams no simtprocentīga silāna un siloksāna maisījuma, kas gaisa 

mitruma ietekmē kondensējas par nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski saistās ar betonu. 
Impregnējošajam pārklājumam jānodrošina efektīva aizsardzība pret ūdens, sāļu un citu kaitīgu 
šķīdumu kapilāro iesūkšanos, vienlaikus atstājot betona virsmu atvērtu ūdens tvaiku difūzijai. 
Gadījumā, ja virsmas iepriekš remontētas, tad ir jālieto tonēts aizsargpārklājums. 

Pārklājumam jābūt ar mazu molekulu izmēru un jānodrošina augsta iespiešanās spēja gan 
sausās, gan mitrās (bet ne ar mitrumu pārsātinātās) betona konstrukcijās. Aizsargpārklājumam 
jāatbilst virsmas apstrādes produktu prasībām, kas dotas normu BRO 94 nodaļā 43.72. Materiālam 
jābūt pārbaudītam un atzītam par lietošanai derīgu saskaņā ar metodi “Betona virsmas apstrādes 
materiālu novērtēšana”, ko izdevusi Stokholmas Konsultantu Materiālu pārbaužu laboratorija 
publikācijā 1994:2. 

Betona aizsargpārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai un sagatavotajai betona virsmai 
jāatbilst ražotāja tehniskajām prasībām, bet paša materiāla un ieklāšanas kvalitātes kontrolei 
jāatbilst prasībām, kas dotas BRO 94. 

Būvuzņēmēja izvēlētais impregnējošais aizsargpārklājuma materiāls un tā tonis, kā arī 
būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Paredzētie pārklājuma toņi – betona pelēks (no kataloga RAL–7023), bāli pelēks (no 
kataloga RAL–7035) un zili pelēks (no kataloga RAL–7031). Būvuzņēmējam jāizvēlas tāds 
pārklājuma impregnēšanas materiāls, kas ir ķīmiski saderīgs ar pārklājamo virsmu un nodrošina 
Projekta prasību izpildi. 
 
S5.85 Citi darbi 
 
S5.851 Stiegru enkurošana betona konstrukcij ā 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas stiegru enkurošanai betona 
konstrukcijā. 

b) Jaunu betonētu konstrukciju savienošana ar esošo betona konstrukciju, stiegras ievietojot 
izveidotos un iztīrītos urbumos, tās ieenkurojot. Stiegru enkuru iecementēšanas javas sastāva 
materiālam jābūt uz portlandcementa bāzes izgatavotam, kā arī ar pietiekami labām 
pašizlīdzinošām īpašībām. Tā īpašības: 

• izplešanās 0,5–0,9 %; 
• spiedes stiprība pēc 1 dienas >30 MPa, bet pēc 28 dienām >70 MPa; 
• hlorīdu saturs <0,01 % Cl; 
• gaisa saturs 2–5 %; 
• rukums apm. 1,5 %; 

Iestrādāšana veicama, vadoties pēc ražotāja norādījumiem. Enkurojumu alternatīvi risinājumi 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. Enkurojamo stiegru diametrus un enkurojuma dziļumus skatīt 
rasējumos. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu enkurojuma skaitu. Mērvienība: gab. 
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S6 Tērauda darbi 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6 nodaļu. 
 
S6.3 Tērauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstr āde 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.3 punkta apakšpunktus. 
 

S6.31 Tīrīšana ar augsta spiediena str ūklu 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.31 punktu. 

 
S6.33 Krāsojuma uzkl āšana 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.33 punktu un tā apakšpunktus. 
a) Virsmas pārklājums ir paredzēts tērauda sijām, tērauda stiprinājuma detaļām, ķieģeļu 

būvju durvīm un apkalpes platformām bāli pelēkā krāsā (no kataloga RAL-7035), metāla karnīzēm 
– zili pelēks (no kataloga RAL-7031), balstīklām – melnā krāsā (no kataloga RAL-9004), drošības 
barjeru enkurplāksnēm – betona pelēks RAL-7023). 

f) Apjomu mēra kā faktiski uzklātā apjoma laukumu. Mērvienība: m2. 
 
S6.34 Citi darbi 
 
S6.341 Korod ējošā stiegrojuma pretkorozijas kr āsojums 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas korodējoša stiegrojuma pretkorozijas 
krāsojuma uzklāšanai. 

b) Stiegrojumam ir jābūt attīrītam līdz tīrības pakāpei Sa 2½. pēc S6.31 punkta prasībām. 
Attīrītais stiegrojums pārklājams ar aizsargpārklājumu uz portlandcementa bāzes, kas stiegrojumu 
aizsargās pret rūsu un būs stabils pret hlorīdu un ūdens iedarbību. Aizsargpārklājums uzklājams ar 
otu, pulverizatoru vai rullīti (atkarībā no materiāla ražotāja rekomendācijām) uz attīrītā stiegrojuma. 

c) Uzklāšanas un žūšanas laikā temperatūrai jābūt ne zemākai par +5 °C un ne augstākai 
par +30 °C. Materiāls uzklājams divās kārtās un tā kopējam biezumam jābūt vismaz 120g/m (jeb, 
piemēram, 2 mm bieza kārta uz stiegras ar diametru 8 mm) . Uzklātajam materiālam likt virsū 
polimērcementa javu vēlams ne agrāk kā norādīts ražotāja pievienotajā instrukcijā. Papildus 
materiāla iestrādes norādījumus skatīt izvēlētā materiāla ražotāja dotajā instrukcijā. Spiedes 
stiprībai pēc 28 dienām jābūt 45–55 MPa, stiepes stiprībai 5,5–7,5 MPa, pielipšanai 2–3 MPa.  

Izvēlēto materiālu un būvdarbu tehnoloģija jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
f) Apjomu mēra kā faktiski uzklātā apjoma laukumu. Mērvienība: m2. 
 

S6.5 Tērauda konstrukciju elementu pieg āde un mont āža  
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.5 punktu un tā apakšpunktus. 
 

S6.55 Citi darbi 
 
S6.551 Metāla karn īžu demont āža krāsošanai un mont āža 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu esošu metāla karnīžu 
demontāžu krāsošanai un montāžu. 

b) Būvuzņēmējam ir jāizstrādā būvdarbu tehnoloģija šim darbam un jāsaskaņo ar 
Būvinženieri. Karnīzes demontāžas posmu garumi jāprecizē uz vietas. Metāla karnīzi demontāžas 
un montāžas laikā nedrīkst sabojāt (saliekt, salocīt, noberzt krāsu utt.). Karnīzes novietojumam pēc 
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montāžas jābūt tādam pašam kā pirms demontāžas. Par metāla karnīzes krāsojuma uzklāšanu un 
krāsas toni skatīt S6.33 punktā. 

f) Apjomu mēra kā faktiski samontēto karnīžu garumu. Mērvienība: m. 
 
S6.552  Jaunu apgaismojuma stabu pamatu izgatavošan a un mont āža 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu apgaismojuma stabu 
pamatu izgatavošanu un montāžu. 

b) Uz tilta paredzēts izgatavot jaunus apgaismojuma stabu pamatus no S355 J2 klases 
tērauda, kuras pēc izgatavošanas ir karsti cinkoti. Cinka kārtas minimālais biezums 70 mikroni. 
Apgaismes stabu pamatu urbumu caurumi stiprināšanai jāprecizē objektā uz vietas. Pēc urbumu 
izveidošanas tos apstrādā ar cinka krāsu. Cinka krāsas minimālais biezums 100 mikroni. Lai 
novērstu ūdens uzkrāšanos pamatnē, tiek paredzēts caurums tā atvadīšanai. 

Šie darbi ir saistīti ar „Elektrotehnisko daļu”. 
Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 

jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
f) Apjomu mēra kā faktiski uzstādīto stabu pamatu skaitu vai svaru. Mērvienība: gab. un t. 
 

S6.553  Esošo apkalpes platformu atjaunošana 
a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu esošo apkalpes platformu 

atjaunošanu. 
b) Atjaunošanā ietilpst: 

• Būtiski bojātu vai saliegtu tērauda stieņu nomaiņa (tērauda klase S235 J2); 

• Tērauda stieņu metināšana (atbilstoši “Tiltu specifikāciju 2005” S6.24 punktam). 
Pēc esošo apkalpes platformu atjaunošanas jāveic to tīrīšana ar augsta spiediena strūklu 

(S6.31 punkts) un krāsojuma uzklāšana (S6.33 punkts). Šie darbi ir atsevišķā darba apjomā un 
iepriekš norādītajos specifikāciju punktos. 

f) Apjomu mēra kā faktiski atjaunoto platformu neto svaru. Mērvienība: t. 
 

S6.554 Jaunu notekcauru ļu aizsargrest īšu izgatavošana  
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.41 punktu un “Ceļu specifikāciju 2012” 8.6 punktu. 
a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai izgatavotu cinkotas notekcauruļu 

aizsargrestītes un uzstādītu uz tilta. 
b) Notekcauruļu aizsargrestītes izgatavo no S235 J2 klases tērauda. Tām jābūt pārklātām ar 

karsto cinku 70 mikronu biezumā. Aizsargrestītes jāuzstāda un jānostiprina to pazudušajās 
vietās. 

Būvuzņēmējs var piedāvāt arī cita veida risinājumu notekcauruļu aizsargrestīšu 
atjaunošanai, to iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri. 

f) Apjomu mēra kā faktiski uzstādītu aizsargrestīšu skaitu vai svaru. Mērvienība: gab. un t. 
 

S6.555  Jaunu notekcauru ļu galu izgatavošana un mont āža 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.41 punktu. 
a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai izgatavotu cinkotus notekcauruļu 

galus pēc rasējumiem un uzstādītu uz tilta paredzētajās vietās. 
b) Notekcauruļu galus izgatavo no S235 J2 klases tērauda ø 140 mm caurules. Tām jābūt 

pārklātām ar karsto cinku 70 mikronu biezumā. 
Būvuzņēmējs var piedāvāt arī cita veida risinājumu notekcauruļu galu atjaunošanai, to 

iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri. 
f) Apjomu mēra kā faktiski uzstādītu notekcauruļu galu skaitu vai svaru. Mērvienība: gab. un 

t. 
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S7 Apr īkojums, dilumk ārta, koka un akmens darbi 

          Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7 nodaļu. 
 
S7.1 Balst īklas un deform ācijas šuves 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.1 punkta apakšpunktus. 
 

S7.124  Gumijas šuves 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.12 un S7.124 punktu. 
b) Deformācijas šuvju šķērsgriezumus un materiālus skatīt projekta rasējumos. 
Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 

jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
 

S7.2 Dilumk ārta un hidroizol ācija 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.2 punkta apakšpunktus. 
 

S7.231  Lietā hidroizol ācija 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.231 punktu. 
Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 

jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
 

S7.26  Asfaltbetona dilumk ārta 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.26 punktu. 
a) Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2010” nodaļā 6.1 un 6.2 dotajām prasībām. 
b) Asfaltbetona dilumkārta uz brauktuves 50 mm biezumā jābūvē no asfaltbetona AC 16 surf 

ar minerālmateriāla lielāko daļiņu izmēru 16 mm. Asfaltbetona dilumkārta uz ietves 30 mm 
biezumā jābūvē no asfaltbetona AC 8 surf ar minerālmateriāla lielāko daļiņu izmēru 8 mm. 

Starp asfaltbetona esošo slāni (pēc frēzēšanas atstāto) un asfaltbetona dilumkārtu ieklājams 
speciāls gruntējums. 

Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

f) Asfaltbetona dilumkārtas daudzums mērāms kā ieklāts laukums. Mērvienība: m2. 
 
S7.3 Droš ības barjeras un margas 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.3 punkta apakšpunktus. 
 

S7.31  Triecieniztur īgas droš ības barjeras no t ērauda 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.31 punktu. 
b) Drošības barjeras no tērauda tiek izgatavotas pēc projekta rasējumiem. 
Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 

jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
 

S7.36  Tērauda margas 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.36 punktu. 
b) Tērauda margas tiek izgatavotas pēc projekta rasējumiem. 
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Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
 
S7.9 Citi darbi 

 
S7.91  Balst īklu nosedzošo v āku izgatavošana un mont āža 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai izgatavotu balstīklu nosedzošos 
vākus pēc rasējumiem un veiktu to montāžu. 

b) Pirms jaunu vāku uzstādīšanas balstīklām, kas atrodas uz balstiem Nr.2 un Nr.5. Jāveic 
balstīklu apstrāde: 

• Esošo tērauda vāku demontāža; 

• Tīrīšana ar augsta spiediena strūklu (darbs ietilpst atsevišķā punktā S6.31); 

• Krāsojuma uzklāšana (darbs ietilpst atsevišķā punktā S6.33); 

• Montāža – skrūvju stiprinājumu vietu izveidošana balstīklām un nosedzošo vāku 
nostiprināšana. 

Nosedzošo vāku stiprinājumu detaļas (tai skaitā skrūves) izgatavo no S235 J2 klases 
tērauda, kniedes no alumīnija. Visām tērauda detaļām jābūt pārklātām ar karsto cinku 70 
mikronu biezumā. Gumijas neoprēna sloksnei jābūt 5 mm biezai. 

Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
f) Apjomu mēra kā faktiski uzstādītu balstīklu nosedzošo vāku skaitu. Mērvienība: gab. 
 

S7.92  Ūdens l īmeņa mērījumu skalas atjaunošana 
a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, lai atjaunotu ūdens līmeņa mērījumu 

skalu. 
b) Ūdens līmeņa mērījumu skalu pirms balstu Nr.3 un Nr.4 remonta nepieciešams uzmērīt un 

uzzīmēt rasējuma veidā, lai varētu to atjaunot tādā pašā izskatā, kāda tā bija iepriekš. Mērījumu 
skalas krāsām jābūt ārējo laika apstākļu, ūdens un berzes noturīgām, kā arī saderīgām ar betona 
virsmu. Krāsojuma uznešanu jāveic pie zemākā ūdens līmeņa. 

Pielietojam ās kr āsas apraksts.  Divkomponentu, zemas viskozitātes, šķīdinātāju 
nesaturoša epoksīdsveķu krāsa, kas papildus satur pildvielas un pigmentus. Krāsa tiek piegādāta 
tonēta saskaņā ar krāsu katalogu. Produkts sastāv no divām sastāvdaļām : A (epoksīdsveķiem) un 
B (cietinātāja). 

Virsmas sagatavošana un kr āsošana.  Krāsu uzklāt uz sagatavotas betona virsmas. Pirms 
krāsas uzklāšanas, betona virsmu slīpēt vai apstrādāt ar smilšu strūklu vai / un ķīmiski attīrīt, kā arī 
obligāti atputekļot. Pirms betona virsmu sagatavošanas darbu sākšanas, novērtēt virsmas kvalitāti 
un netīrumu veidu, lai izvēlētos mazāk kaitīgāko un piemērotāko attīrīšanas metodi. Pirms 
epoksīdsveķu pārklājuma uzklāšanas, pārliecināties vai betona virsma ir sausa, kā arī novērst 
iespējamā mitruma piekļūšanu apstrādājamai virsmai. Pretējā gadījumā iespējama adhēzijas 
samazināšanās starp apstrādājamo virsmu un pārklājumu. Krāsas uzklāšanas un polimerizācijas 
laikā pārklājamās virsmas temperatūrai jābūt vismaz +10oC. Pārliecināties vai nenotiek kondensāta 
veidošanās uz betona virsmas. 

Būvuzņēmējam šim darbam izvēlētie materiāli, kā arī būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

f) Apjomu mēra kā atjaunotas skalas atsevišķu summu. Mērvienība: gab. 
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CEĻUPROJEKTS  

S7.93 Ceļa horizont ālie apz īmējumi  
a) Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2012” nodaļā 8.4 dotajām prasībām. 
b) Pēc remonta darbiem uz tilta brauktuves nepieciešams uzklāt horizontālos apzīmējumus 

(Nr. 920) tādos platumos un garumos kā norādīts tiltu rasējumos. Horizontālajiem apzīmējumiem 
izmantojami termoplastiski materiāli. 

f) Horizontālo ceļa apzīmējumu daudzums mērāms kā laukums. Mērvienība: m2. 
 

S7.94 Ceļa vertik ālie apz īmējumi  
a) Process ietver ceļa vertikālo apzīmējumu Nr. 708 izgatavošanu ar nosaukumu „Daugava”, 

piegādi un uzstādīšanu norādītajā vietā, atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2012” nodaļā 8.1 dotajām 
prasībām un atbilstoši rasējumos paredzētajās vietās. Darba process ietver arī sevī vertikālo 
apzīmējumu stiprinājumu izgatavošanu un ceļa zīmes nostiprināšanu norādītajās vietās 
(piestiprināšanas veidu Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvinženieri).   

b) Ceļa vertikālo apzīmējumu atstarojošai uzlīmei jāatbilst ceļa zīmju atstarojošai virsmai. 
Uzlīmei un tā līmei jābūt noturīgai pret ārējo laikapstākļu ietekmi. Pielīmētā uzlīme nedrīkst 
atdalīties no virsmas, kur tā ir uzlīmēta. Ceļa zīmēm pielietojami materiāli saskaņā ar LVS 77-1,2,3 
un LVS EN 12899-1. 

f) Vertikālo ceļa apzīmējumu daudzums mērāms kā uzstādīto ceļa zīmju skaitu.  Mērvienība: 
gab. 
 


