
Projekta nosaukums Pas t jumsū ī

Objekta nosaukums WBS Nr

Veicamie darbi SIA Lattelecom t klu rekonstrukcijaī T me Nr.ā
T mi sast d jaā ā ī

POZ. Nr. DARBU VEIDS MĒRVIEN. DAUDZUMS

KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI CS_el_tame2011

1 km 4.23

KABEĻA MONTĀŽAS DARBI

2 uzmava 9

3 uzmava 6

UZMAVU MONTĀŽA
Korpusu montāža

4 uzmava 15

5 gab. 1

6 gab. 1

Kabeļu montāža

7 100 pāri 0.2

8 100 pāri 0.4

ABONENTU INSTALĀCIJA.
9 Abonentu līniju pārslēgšana gab. 12

DEMONTĀŽAS DARBI
KABEĻU DEMONTĀŽAS DARBI

10 Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz 100x2 (ieskaitot) 1 km 0.6

GVL LĪNIJU DEMONTĀŽAS DARBI
11 GVL stabu demontāža gab. 7

DAŽĀDI DARBI
Kabeļu aizsardzība 

12 m 18

Kabeļu remonts, marķēšana

13 100 pāri 1.7

KROSĒJUMI
Krosējumi krosos, skapjos

14 Krosējumi jaunos sadales skapjos, pilnīgi jaunam tīklam 10 gab. 2

15 10 gab. 2

KABEĻU  KANALIZĀCIJA.
16 Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m m 946.5
17 Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.8m m 288.5
18 Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā   100m 34.98

Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai.
19 Kabeļu akas KKC4 uzstādīšana gab. 2

Kurzemes ielas rekonstrukcija
(no Ventas ielas l dz R gas ielai), J kabpilī ī ē ī

Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 
(ieskaitot)

Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā izmantojot 1 pāra 
savienotājus

Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 
10x2,  ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra 

savienotājus

Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 
30x2,  ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra 

savienotājus

Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu 
līdz 100x2, (ieskaitot) kabeļu skaits virs 2 kabeļiem

SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU 
UZSTĀDĪŠANA

Sadales kastes vai skapja ar ierokamu pamatu ar tilpumu 
līdz 600 pāriem (ieskaitot) uzstādīšana ārpus telpām

Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma 
stieņu palīdzību.

Kabeļu montāža sadales skapjos, ieskaitot moduļu 
uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā).

Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot 
moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju 

pārslēgšana, krosu sablīvēšana)

Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības 
nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas

Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala 
iekārtām

Krosējumi eošos sadales skapjos, jauniem kabeļiem un pie 
skapju pārcelšanas



POZ. Nr. DARBU VEIDS MĒRVIEN. DAUDZUMS
20 Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana gab. 5
21 Kabeļu akas PEH uzstādīšana gab. 7

22 Kabeļu  akas KKC4 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas gab. 3

23 Kabeļu  akas KKC3 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas gab. 2

24 Kabeļu  akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas gab. 3

25 Kabeļu akas PEH uzstādīšana uz esošās kanalizācijas gab. 1
Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana.

26 gab. 5

27 Akas vāka līmeņa pacelšana aka 2
Bojājumu novēršana kabeļu kanalizācijā

28 Kabeļu kanalizācijas aku vāku nomaiņa gab. 2

29 kan/m 645

Optisko kabeļu ieguldīšana

30 Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā km 4.3
Uzmavas sagatavošana

31 uzmava 9

32 uzmava 3

33 uzmava 6

34 uzmava 15

35 kabelis 15

Optisko šķiedru metināšana

36 metinājums 288

37 metinājums 632

Mērījumi un dokumentācija

38 šķiedra 904

39 dok.pakete 9

Sastādīja: I.Aleksāne

Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana, KKC4 - 
DEMONTĀŽA

Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķeltām caurulēm, ja 
cauruļu skaits blokā: 3 - 6

OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN MONTĀŽAS 
DARBI

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde 
uzmavā (XOK tipa uzmava)

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde 
uzmavā (FIST tipa uzmava)

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde 
uzmavā (FOSC500, Semicom tipa uzmava)

Uzmavas izcelšana kabeļu pievienošanai, šķiedru 
pārmetinašanai

Jauna 48F, 96F optiskā kabeļa pievienošana esošajai 
uzmavai 

Optiskā kabeļa šķiedru metināšana,  montāžas kvalitātes 
kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis), 

ja metinājumu skaits uzmavā vai iekštelpu skapī lielāks 
par 48F (ieskaitot)

Optisko šķiedru pārmetināšana esošā uzmavā vai uzmavu 
skāpī

Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi, ja 
mērījumu skaits vienā kabeļa līnijā ir lielaks par 48 

(ieskaitot)

Optiskā kabeļa līnijas pases korekcija pēc atzarojuma 
izbūves


	Kopiga tame

