
















Būvdarbu laikā uzstādāmo ceļa zīmju un apzīmējumu saraksts

Nr. p. k.	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	14.	15.
Ceļa zīmes nr.	108	109	118	123	Luks.	309	319	320	801	908	910	911	947	–	Plakāts
Ceļa zīmes atbilstums															
Daudzums	2	1	3	3	3	2	3	2	3	37	1	1	310m	23	3

PIEZĪMES

1. Satiksmes organizācijas shēma sastādīta, vadoties pēc LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" ar grozījumiem: Nr. 394;
2. Attālumam ceļa zīmju uzstādīšanai doti metros no ceļa darbu sākuma vietas;
3. Vēlamois vadstatnu uzstādīšanas slīpums 1:3 attiecībā pret brauktuves malu;
4. Būvdarbu laikā satiksmes jāregulē ar satiksmes regulētajū palīdzību (darba dienās - laikā no 7.00 ritā līdz 19.00 vakārā) un ar luksoforiem (atlikušajā laikā un brīvdienās). Gājējū kustība jānovirza tikai pa vienu tilta pusi;
5. Pēc etapo izbūves likvidēt nevajadzīgos brauktuves apzīmējumus 947;
6. Pārējie izmēri doti metros.

						3.
						2.
						1.
Projekktētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs		Izmaiņu Nr.
Pasūtītais	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">    </div> Jēkabpils pilsētas pašvaldība <div style="text-align: right;"> Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv </div>					
Projektētājs:	Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS			AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R	Murjunga iela 7a, Rīga, LV-1021 Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.ceļuprojekts.lv	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pasūtījuma Nr.	
Būvproj.vad.	V.Rautmanis	[Signature]	27.04.2012.	Esošā tilla pār Daugavu renovācija (no Kurzemies ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpili	Arhīva Nr.	D-32
Būvprr.dājas vad.	A.Narmonits		27.04.2012.	Būvprojekta daļa: Tiltu daļa	Rasēja juma Nr.	BK-07
Proje ktēja	A.Narmonits		27.04.2012.		Stadija	Rasējuma marka Lapa/Lapas
Pārbauda	L.Gode	[Signature]	27.04.2012.	Rasējums:	TP BK 1/2	
Mērogs	1:250					