IEPIRKUMA LĪGUMS
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.____
/par būvprojektu ekspertīzes veikšanu/
 (Identifikācijas Nr. JPP 2017/66/ERAF)

Jēkabpilī, 2018.gada 7.februārī

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ.Nr. 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Andris Rutko (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VPM Latvia”, reģistrācijas Nr.43603036306, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 99K-2, Rīga, LV-1012, tās valdes locekļa Viļņa Puļķa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

[bookmark: _GoBack]saskaņā ar Iepirkuma „ Būvprojektu ekspertīzes veikšana” (Iepirkuma ID Nr. JPP 2017/66/ERAF) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2018.gada 2. februāra lēmumu (protokols Nr.24), noslēdz līgumu par (turpmāk - Līgums):
1.     Līguma priekšmets
1.1.   PASŪTĪTĀJS   uzdod   un   apmaksā,   un   IZPILDĪTĀJS   ar   saviem   resursiem kvalitatīvi un pakalpojuma izpildes termiņā  apņemas   Līgumā  noteiktajā  termiņā  veikt būvprojektu:
1.1.1. “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”;
1.1.2. “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī” (turpmāk  -  Būvprojekti)   ekspertīzi (turpmāk  –  PAKALPOJUMS), ko  izstrādā  SIA “Acitektura”, reģistrācijas numurs 45403040580.
1.2. PAKALPOJUMS jāveic  saskaņā  ar  Būvniecības        likumu, Ministru  kabineta                2014.gada  19.augusta noteikumiem  Nr.500      „Vispārīgie       būvnoteikumi”, Latvijas  būvnormatīvu (LBN) u.c. pakalpojuma izpildi regulējošiem normatīvajiem aktiem.  
1.3.   IZPILDĪTĀJS  apliecina,  ka  ir  iepazinies  ar  Tehnisko  specifikāciju/ekspertīzes uzdevumu (Līguma  1.pielikums) un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.  Papildu izmaksas par PAKALPOJUMA veikšanu Līguma izpildes laikā netiks pieļautas.  

2.     Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1.  Kopējā Līguma summa sastāda EUR 18 600,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, t.sk., par Līguma 1.1.1.punktā minētā būvprojekta ekspertīzi - EUR 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, par Līguma 1.1.2.punktā minētā būvprojekta ekspertīzi – EUR 11 400,00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  
2.2.   Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts papildus Līguma summai, un PASŪTĪTĀJS veic tā  apmaksu  saskaņā  ar  Pievienotās  vērtības  nodokļa  likumu,  Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.  
2.3.   Līguma  summu  PASŪTĪTĀJS  samaksā  30  (trīsdesmit)  dienu  laikā  no  pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.  
2.4.   Avansa maksājums netiek paredzēts.  
2.5.   Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

3.  Līguma termiņš
[bookmark: _Hlk495482364]3.1. IZPILDĪTĀJS  sākotnējo  Būvprojekta  ekspertīzi  veic  ne  vēlāk  kā  20  (divdesmit)  darba dienu   laikā   no   pilna Būvprojekta   saņemšanas   dienas.   Par   Būvprojekta   saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad Līdzēji parakstījuši Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu.   
3.2. Ja konstatētas kļūdas vai nepilnības Būvprojektā, tad atzinums par to veicams ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no koriģētā Būvprojekta saņemšanas dienas. Par labota  Būvprojekta  saņemšanas  dienu  uzskatāma  diena,  kad Līdzēji  parakstījuši  labota  Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 
3.3.   Būvprojekta  ekspertīze  uzskatāma  par  pabeigtu,  kad Līdzēji  parakstījuši  Būvprojekta ekspertīzes atzinuma pieņemšanas – nodošanas aktu un saņēmusi pozitīvu Būvprojekta ekspertīzes atzinumu, kurā  nav norādes par Būvprojekta nepilnībām un nepieciešamajiem labojumiem.  

4.     PAKALPOJUMA izpildes noteikumi
4.1.   PAKALPOJUMS ir  jāveic  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem,  Līguma  noteikumiem,  un  PASŪTĪTĀJA norādījumiem.    
4.2.   IZPILDĪTĀJS   nodod   Būvprojekta ekspertīzes   atzinumu 5  (piecos) eksemplāros drukātā formātā un elektroniskajā datu nesējā “Microsoft Office” failu formātā (Word vai Excel).  
4.3.   Ja Būvprojekts neatbilst projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par Būvprojekta neatbilstību, nosūtot informāciju uz e-pastu: vpmlatvia@vpmlatvia.lv.  
4.4.   Pasūtītājs   IZPILDĪTĀJA   slēdzienu   nodod   Būvprojekta   autoram   kļūdu   un/vai   nepilnību novēršanai.  
4.5.   Pēc   izlabota   Būvprojekta  saņemšanas   no   Būvprojekta autora, PASŪTĪTĀJS   to   nodod IZPILDĪTĀJAM atkārtotai pārbaudei.  
4.6.   IZPILDĪTĀJS veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā veiktu PAKALPOJUMU. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai PAKALPOJUMA izpildē tiktu ievēroti normatīvie akti  un standarti, kas reglamentē Līgumā noteiktā PAKALPOJUMA veikšanu.  
4.7.   IZPILDĪTĀJS  Līguma  ietvaros  sadarbojas  ar  PASŪTĪTĀJU,  visas  neskaidrības,  jautājumus  un  dokumentus   adresējot   un   iesniedzot   PASŪTĪTĀJAM   vai   Līgumā   norādītajai   atbildīgajai personai, ja vien Līdzēji nevienojas savādāk.  
4.8.   Par PAKALPOJUMA izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas diena.  
4.9. PAKALPOJUMA nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta Līdzēji. Aktā tiek norādīts Iepirkuma identifikācijas numurs, sniegtā PAKALPOJUMA apjoms, vērtība un sniegšanas laiks, atzīme par sniegtā PAKALPOJUMA atbilstību Līguma noteikumiem (vai izpildīts noteiktajā termiņā, vai atbilst kvalitātei, vai Līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par PAKALPOJUMA izpildi), Līguma numurs, kā arī citas ziņas par PAKALPOJUMA izpildi.
4.10.  Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no PAKALPOJUMA dokumentācijas saņemšanas, to izskata un  paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai iesniedz motivētu atteikumu pieņemt PAKALPOJUMU.  
4.11.  PASŪTĪTĀJS  ir  tiesīgs  nepieņemt  PAKALPOJUMU,  ja  konstatē,  ka  tas  ir  izpildīts  nekvalitatīvi  vai  nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā   gadījumā  PASŪTĪTĀJS  sagatavo  motivētu  atteikumu  pieņemt  PAKALPOJUMU,  kurā  norāda PASŪTĪTĀJA  konstatētos  defektus  un  trūkumus,  un  nepieciešamos  papildinājumus  un  to izpildes termiņu.  
4.12.  IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem ir jānovērš  Līguma  4.11.apakšpunktā minētajā atteikumā PASŪTĪTĀJA konstatētie PAKALPOJUMA trūkumi un nepilnības PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā.  
4.14.  Ja   PASŪTĪTĀJS   Līguma   4.11.apakšpunktā   noteiktajā   termiņā   neparaksta   pieņemšanas - nodošanas  aktu  vai  neiesniedz  motivētu  atteikumu  pieņemt  PAKALPOJUMU,  tiek  uzskatīts,  ka  PASŪTĪTĀJS ir apstiprinājis IZPILDĪTĀJA iesniegto dokumentāciju. 

5.     PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
5.1.   PASŪTĪTĀJA pienākumi:  
5.1.1. norīkot  atbildīgo  personu  no  PASŪTĪTĀJA  puses  PAKALPOJUMA  izpildes  kvalitātes  un  atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Atbildīgā persona: 
5.1.1.1. par Līguma 1.1.1.apakšpunktā minēto būvekspertīzi – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs, tālr.29211420, e-pasts: raits.sirmovics@jekabpils.lv;  
5.1.1.2. par Līguma 1.1.2.apakšpunktā minēto būvekspertīzi – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas būvtehniķis Uldis Bērziņš, tālr.26339656, e-pasts: uldis.berzins@jekabpils.lv.
5.1.2. pieņemt IZPILDĪTĀJA veikto PAKALPOJUMU saskaņā ar Līguma noteikumiem;  
5.1.3. ar savu darbību sekmēt PAKALPOJUMA izpildi Līgumā noteiktajā termiņā;  
5.1.4. savu   zināšanu   robežās   dot   norādījumus   IZPILDĪTĀJAM   par   PAKALPOJUMA   izpildi,   IZPILDĪTĀJAM  PASŪTĪTĀJA sniegtie norādījumi ir jāņem vērā, ciktāl par tiem IZPILDĪTĀJS kā profesionālis un lietpratējs  var  uzņemties  atbildību  saskaņā  ar  Līgumu  un/vai  normatīvajiem aktiem.  
5.2.   PASŪTĪTĀJA tiesības:  
5.2.1. izvirzīt pretenzijas par PAKALPOJUMU, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem;  
5.2.2. vienpusēji apturēt PAKALPOJUMU gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj Līguma noteikumus un normatīvo aktu prasības;  
5.2.3. nepieņemt izpildīto PAKALPOJUMU, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka PAKALPOJUMS neatbilst Līguma noteikumiem;  
5.2.4. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus.  

6.     IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1.   IZPILDĪTĀJA pienākumi:  
6.1.1. norīkot  ekspertīzes  vadītāju  PAKALPOJUMA  izpildei  no  IZPILDĪTĀJA  puses.  IZPILDĪTĀJA  Iepirkumam iesniegtajā      piedāvājumā         norādītais     būvprojektu ekspertīzes       vadītājs ir Mikus Lejnieks,  tālr.29293707, sertifikāta Nr.6-00006, e-pasts:mikus.lejnieks@lpbarhitektura.lv;  
6.1.2. Līguma darbības laikā IZPILDĪTĀJA Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādīto ekspertīzes vadītāju var mainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu; 
6.1.3. nodrošināt eksperta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu normatīvajos aktos par būsspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu noteiktajā kārtībā; 
6.1.3. PAKALPOJUMU  veikt  saskaņā  ar  Līguma  noteikumiem  un  normatīvo  aktu  prasībām,  Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;  
6.1.4. PAKALPOJUMA      izpildes    laikā   ievērot     kompetentu       institūciju    un  amatpersonu       prasības     un norādījumus;  
6.1.5. IZPILDĪTĀJS  ir  atbildīgs  par  jebkuru  autortiesību  vai  patenta  tiesību  aizskārumiem,  vai  cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar PAKALPOJUMA veikšanu vai  tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu;  
6.1.6. nekavējoties (ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu konstatācijas brīža)  ziņot  PASŪTĪTĀJAM  par  visiem  apstākļiem,  kas  traucē  vai  varētu  traucēt  Līgumā  noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.  
6.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM PAKALPOJUMA izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju, kāda ir vienīgi PASŪTĪTĀJA rīcībā un nepieciešama būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Saņemto informāciju, datus, tajā skaitā personas datus, un dokumentus IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izmantot vienīgi PAKALPOJUMA izpildei.
6.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nepatiesu, nekvalitatīvu datu vai informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
6.4.   IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt atlīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem.  

7.     Pušu atbildība
7.1.  Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.  
7.2.   Ja  IZPILDĪTĀJS  neizpilda  Līgumā  noteiktās  saistības  un  kavē  PAKALPOJUMA  izpildi,  PASŪTĪTĀJS  ir  tiesīgs   piemērot   un   IZPILDĪTĀJAM   ir   pienākums   samaksāt   par   katru   nokavēto   dienu  līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.  
7.3.   Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma maksājumu paredzētajā termiņā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs piemērot un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1%  (nulle,  komats, viens  procenti)  apmērā  no  Līguma  summas,  bet  ne  vairāk  kā  10% (desmit procenti) no Līguma summas.  
7.4.   Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.  
7.5.   IZPILDĪTĀJS  atbild  par  visiem  zaudējumiem,  kas  Būvprojekta  ekspertīzes  kļūdu  rezultātā IZPILDĪTĀJA vainas dēļ radušies PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām.  
7.6. IZPILDĪTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas Būvprojekta ekspertīzes iesniegšanas termiņa kavējuma rezultātā radušies PASŪTĪTĀJAM.
7.7.  Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības un nepieciešamības gadījumā – defektu novēršanas bez papildus maksas, ja ar attiecīgo valsts institūciju lēmumiem vēlāk tiek konstatētas Būvprojekta ekspertīzes nepilnības.  

8.     Nepārvarama vara
8.1.   Līdzēji  tiek  atbrīvotas  no  atbildības  par  Līguma  pilnīgu  vai  daļēju  neizpildi,  ja  šāda neizpilde  radusies  nepārvaramas  varas  apstākļu  rezultātā,  kuru  darbība  sākusies  pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas   un   ārkārtēja   rakstura   apstākļiem   ir   pieskaitāmas   stihiskas   nelaimes,   avārijas,  katastrofas,  epidēmijas,  epizootijas,  kara  darbība,  nemieri,  blokādes,  valsts  varas  un pārvaldes institūciju lēmumi.  
8.2.   Līdzējs,  kurš  atsaucas  uz  nepārvaramas  varas  apstākļiem,  nekavējoties  par  to  rakstveidā jāpaziņo  otram Līdzējam.  Ziņojumā  jānorāda,  kādā  termiņā,  pēc  tās uzskata,  ir  iespējama  un  paredzama  Līgumā  paredzēto  saistību  izpilde  un  pēc  otra Līdzēja  pieprasījuma  šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta institūcija, un kas satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.  
8.3.   Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības  ilgāk  kā  2  (divus)  mēnešus, Līdzēji  pēc  iespējas  drīzāk  sāk  sarunas  par  Līguma  izpildes  alternatīviem  variantiem,  kas  ir  pieņemami  abiem Līdzējiem,  un  izdara  attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī izbeidz Līgumu.  

9.     Līguma grozīšana un izbeigšana
9.1.   Līgumu var grozīt vai papildināt, izņemot Līguma summu, atbilstoši normatīvo  aktu  noteiktajai  kārtībai,  noformējot  rakstisku Līdzēju vienošanos,  kas  ar  tās abpusēju parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
9.2.   Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.  
9.3.   PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:  
9.3.1. IZPILDĪTĀJS kavē PAKALPOJUMA izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām;  
9.3.2. IZPILDĪTĀJS   neievēro   likumīgus   PASŪTĪTĀJA   norādījumus   vai   arī   nepilda   kādas   Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja IZPILDĪTĀJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas.  
9.4.   Izbeidzot  Līgumu  saskaņā  ar  9.3.apakšpunktu,  Līgums  uzskatāms  par  izbeigtu  desmitajā dienā  pēc  PASŪTĪTĀJA  paziņojuma  par  Līguma  izbeigšanu  ierakstītā  vēstulē  izsūtīšanas dienas.  
9.5.   Lemjot  par  Līguma  grozījumu  veikšanu,  jāievēro  Publisko  iepirkumu  likuma  61.panta noteikumi.  

10.     Autortiesības
10.1. PAKALPOJUMA rezultātā izstrādātie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
10.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs mainīt, labot, pārstrādāt un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegto PAKALPOJUMU bez IZPILDĪTĀJA atļaujas, norādot, kas un kāpēc ir veicis šīs izmaiņas.

11.     Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Visas  domstarpības  un  strīdi,  kas  izceļas  starp Līdzējiem  saistībā  ar  Līguma  izpildi,  tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.  
11.2.  Gadījumā, ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, strīdu izskatīšana tiek nodota tiesai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.    Citi noteikumi
12.1.  Līgums  stājas  spēkā  ar  tā  abpusēju  parakstīšanas  brīdi  un  ir  spēkā  līdz  Līguma  saistību pilnīgai izpildei.  
12.2.  IZPILDĪTĀJAM  ir  pienākums  ievērot  konfidencialitāti  attiecībā  uz  jebkuru  PAKALPOJUMA  veikšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā  arī uz jebkuru  Līguma ietvaros no PASŪTĪTĀJA saņemto  informāciju  vai  dokumentāciju.  IZPILDĪTĀJS  šo  informāciju  un  dokumentāciju  ir  tiesīgs izmantot  tikai  Līgumā  noteiktā  PAKALPOJUMA  izpildei.  IZPILDĪTĀJS  apņemas  šo  informāciju  un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar PAKALPOJUMA izpildi.  
12.3.  Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji risina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  
12.4. Līdzēji 3 (trīs)  darba  dienu laikā rakstveidā informē viena otru par tās kontaktinformācijas izmaiņām.   
12.5.  Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.  
12.6.  Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.  
12.7.  Līgums kopā ar pielikumiem  sagatavots   uz   10  (desmit)   lapām   2   (divos)   eksemplāros,   no   kuriem   vienu eksemplāru saņem PASŪTĪTĀJS, bet otru – IZPILDĪTĀJS.  

13.    Atbildīgās personas
13.1. Atbildīgā       persona     par   Līguma       izpildi   no    PASŪTĪTĀJA    puses:  
13.1.1. par Līguma 1.1.1.apakšpunktā minēto būvekspertīzi – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs, tālr.29211420, e-pasts: raits.sirmovics@jekabpils.lv;  
13.1.2. par Līguma 1.1.2.apakšpunktā minēto būvekspertīzi – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas būvtehniķis Uldis Bērziņš, tālr.26339656, e-pasts: uldis.berzins@jekabpils.lv.
13.2. Atbildīgā persona  par Līguma izpildi  no IZPILDĪTĀJA puses: valdes loceklis Vilnis Puļķis, tālr.29221671, e-pasts: vpmlatvia@vpmlatvia.lv.  

14.    Līguma pielikumi
1.pielikums  - Tehniskā specifikācija/1.un 3.iepirkuma daļas ekspertīzes uzdevumi uz 3 (trīs) lp.;  
2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lp.  
  
15.    Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr.90000024205
PVN Reģ.Nr.LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	IZPILDĪTĀJS:
SIA “VPM Latvia”
Reģ.Nr. 43603036306
PVN Reģ.Nr.LV43603036306
Kr.Barona iela 99, k-1-2, Rīga, LV-1012
Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konts:LV65PARX0005946300001

	

Domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības jautājumos

_________________________
/A.Rutko/

	
	

Valdes loceklis


___________________________
/V.Puļķis/
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