IEPIRKUMA LĪGUMS 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.________

(Identifikācijas Nr. JPP 2015/34)
Jēkabpilī, 2015.gada 18.septembrī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis Raščevskis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erbauer group”, reģistrācijas Nr. 55403039511, juridiskā adrese: Draudzības aleja 19-23, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Andreja Gavrilova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2015.gada 16.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.169) par publiskā iepirkuma „Nojumju remonts Meža ielā 12,  Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2015/47) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt nojumju remontu (turpmāk – Darbs) Meža ielā 12, Jēkabpilī (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Darbu apjomiem (1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

1.2. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi sastāda EUR 24 280,78 (divdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit euro 78 centi), PVN 21 % sastāda EUR 5098,96 (pieci tūkstoši deviņdesmit astoņi euro 96 centi), Līguma summa ar PVN 21% ir EUR 29 379,74 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro 74 centi).

2.2. Līguma summas apmaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

2.2.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.
2.2.2. Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti pēc faktiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Līguma 3.2. - 3.5.punktos noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Līguma 3.2.punktā noteikto aktu. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz parakstītajiem aktiem un Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem. 

2.2.3. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc tam, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. 
2.3. Izpildītājs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

2.4. Tāmē noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

2.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti norādītie tāmē vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

3. Darba nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. Izpildītājs Darbu apņemas pabeigt līdz 2015.gada 29.novembrim no Līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

3.2. Darbu pabeigšanu un nodošanu Puses noformē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.3. Izpildītājs Pasūtītājam izpildīto Darbu nodod un iesniedz parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

3.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta un Darba saņemšanas: 

3.4.1. pieņem no Izpildītāja Darbu, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru Izpildītājam;
3.4.2. vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus par izpildi, paraksta un iesniedz Izpildītājam.
3.5. Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantojamie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam Pušu saskaņotajā, aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 3.3.punktā noteiktās darbības.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. Darbus izpildīt kvalitatīvi un Līgumā paredzētajā termiņā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, kas regulē Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
4.1.2. ar savu darbaspēku, par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai;
4.1.3. ievērot Darbu tāmi, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
4.1.4. nodrošināt Objekta uzturēšanu tīrībā un kārtībā Darbu veikšanas laikā un tā sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas, pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas; 
4.1.5. veikt visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbu; 
4.1.6. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbiem izmantojamais materiāls tāmē (tā vērtība, daudzums, kvalitāte, krāsa, citas īpašības); 
4.1.7. ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja šāda paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
4.2. Pasūtītājs apņemas:

4.2.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai Pušu saskaņotā laikā;
4.2.2. pieņemt no Izpildītāja labā kvalitātē veiktos Darbus saskaņā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
4.2.3. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un noteiktajos termiņos;
4.2.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi. Lai kontrolētu Darbus, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apsekot un ienākt Objektā.
4.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājs nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus nodod Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sašķiro, sagarina, sagatavo transportēšanai un uzglabāšanai piemērotā veidā, un nogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Jēkabpils pilsētas teritorijā.  
5. Garantijas nosacījumi
5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

5.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi un tas sākas no Līguma 7.5.punktā noteiktā Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

5.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana
6.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 3.1.p., ja Puses nevienojas par citu Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas.

6.4. Ja Pasūtītājs laikā nenorēķinās ar Izpildītāju par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

6.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem. 

6.6. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

6.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes. 

7. Līguma laušana
7.1. Līgums var tikt lauzts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.1.1. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt Līgumu:

7.1.2. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbu Līgumā noteiktajos termiņos, vai veic Darbus neapmierinošā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
7.1.3. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
7.2. Līguma 7.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

7.3. Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 7.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas maksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.6.punkta noteikumiem.

7.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

7.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

8. Nepārvaramā vara
8.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

9.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

9.4. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.6. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

9.7. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

10. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV 90000024205

Brīvības iela 120, 

Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	Izpildītājs:

SIA „Erbauer group”

Reģ.Nr. 55403039511

PVN Reģ.Nr. LV55403039511

Draudzības aleja 19-23, 

Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV42HABA0551038096496

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

_________________________
	
	Valdes loceklis

_________________________

	/J.Raščevskis/


	
	/A.Gavrilovs/




1.pielikums 

pie 2015.gada 18.septembra
IEPIRKUMA LĪGUMA

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/47)

	DARBU APJOMI

	Nojumju remonts

	Būvobjekta nosaukums: Nojumju remonts Meža ielā 12, Jēkabpils
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Meža iela 12, Jēkabpilī
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izpildītājs: SIA"Erbauer group"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās
	
	
	
	
	Tāmes izmaksas bez PVN, EUR:
	24280,78
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāme sastādīta 2015.gada 10.septembrī

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. P.k
	Kods
	Tips
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	

	
	
	
	
	
	laika
norma
(c/h)
	darba samaksas likme (EUR/h)
	darba
alga
(EUR)
	materiāli
(EUR)
	mehā-
nismi
(EUR)
	kopā
(EUR)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(EUR)
	materiāli
(EUR)
	mehā-
nismi
(EUR)
	Summa (EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nojumes (8gb.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2012,92
	8020,64
	13294,55
	408,79
	21723,98

	1
	līgumcena
	Vecā  jumta  demontāža un utilizācija
	m2
	360,00
	0,38
	4,00
	1,50
	-
	0,08
	1,58
	136,80
	540,00
	-
	28,80
	568,80

	2
	līgumcena
	Koka karkasa sagatavošana un uzstādīšana no ēvelētām brusām (apstrādātas ar Pinotex Classic Tīkkoks)
	m3
	11,20
	10,00
	4,00
	40,00
	230,00
	2,00
	272,00
	112,00
	448,00
	2576,00
	22,40
	3046,40

	3
	līgumcena
	Ēvelētu brusiņu (apstrādātas ar Pinotex Classic Tīkkoks)  klājs zem jumta seguma
	m2
	360,00
	0,88
	4,00
	3,50
	3,20
	0,18
	6,88
	316,80
	1260,00
	1152,00
	64,80
	2476,80

	4
	līgumcena
	Jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm Rannila RR887 vai analogs
	100m2
	3,60
	0,88
	4,00
	3,50
	7,59
	0,18
	11,27
	317,00
	1260,00
	2732,00
	65,00
	4057,00

	5
	līgumcena
	Smilšu kastu 2500x2500mm, brusas 150x150mm ar smiltīm un pārsegu izbūve nojumes grīdā
	gb.
	8,00
	12,50
	4,00
	50,00
	59,68
	2,50
	112,18
	100,00
	400,00
	477,44
	20,00
	897,44

	6
	līgumcena
	Grīdu pamatnes izveidošana no šķembām 100mm
	m3
	23,80
	2,00
	4,00
	8,00
	9,63
	0,40
	18,03
	47,60
	190,40
	229,19
	9,52
	429,11

	7
	līgumcena
	Grīdu pamatnes 80mm izveidošana no betona
	m3
	19,04
	1,50
	4,00
	6,00
	68,35
	0,30
	74,65
	28,56
	114,24
	1301,38
	5,71
	1421,33

	8
	līgumcena
	Koka grīdas uz brusām 75x50, no 37 mm bieziem dēļiem ar grīdas ēvelēšanu un slīpēšanu,  (apstrādātas ar Pinotex Classic Tīkkoks)
	m2
	238,00
	1,00
	4,00
	4,00
	7,65
	0,20
	11,85
	238,00
	952,00
	1820,70
	47,60
	2820,30

	9
	līgumcena
	Ķieģeļu sienas apmetums
	m2
	432,00
	1,00
	4,00
	4,00
	1,89
	0,20
	6,09
	432,00
	1728,00
	816,48
	86,40
	2630,88

	10
	līgumcena
	Ķieģeļu  krāsošana Caparol tonis 3D Citrus 85
	m2
	432,00
	0,38
	4,00
	1,50
	2,26
	0,08
	3,84
	164,16
	648,00
	976,32
	34,56
	1658,88

	11
	līgumcena
	Mantu kastes 620x410mm, h-420mm (slēdzama, koka, apstrādātas ar Pinotex Classic Tīkkoks)  uzstādīšana nojumē
	gb.
	8,00
	5,00
	4,00
	20,00
	65,00
	1,00
	86,00
	40,00
	160,00
	520,00
	8,00
	688,00

	12
	līgumcena
	Koka sola (apstrādātas ar Pinotex Classic Tīkkoks)  3000x300mm, h-280mm uzstādīšana nojumē
	gb.
	8,00
	10,00
	4,00
	40,00
	86,63
	2,00
	128,63
	80,00
	320,00
	693,04
	16,00
	1029,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	8020,64
	13294,55
	408,79
	21723,98

	
	
	Transports, komplektācija
	
	
	
	664,73
	664,73

	Tiešas izmaksas kopā
	
	8 020,64
	13 294,55
	1073,52
	22 388,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Darba devēja sociālais nodoklis
	23,59%
	
	
	
	
	1 892,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pavisam kopā:
	
	
	
	
	
	24 280,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PVN
	21,00%
	
	
	
	
	5 098,96

	Kopā:
	
	
	
	
	29 379,74
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Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos

_______________________________
/J.Raščevskis/
	Izpildītājs: 

SIA „Erbauer group”

Valdes loceklis

____________________________

/A.Gavrilovs/
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Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/47)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Darbu izpildes kalendārais grafiks

3.pielikums 

pie 2015.gada 18.septembra
IEPIRKUMA LĪGUMA

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 

(Id.Nr. JPP 2015/47)
GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 

1. Avansa garantijai 
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
1.1.3. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.4. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā iesniegt Pasūtītājam samaksas dokumentus par padarīto Darbu un vēl 15 darba dienas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. kredītiestādes izsniegtajai garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	Pasūtītājs: 
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