IEPIRKUMA LĪGUMS
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______ 
/ Zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā /
 (Id.Nr. JPP 2015/03)
Jēkabpilī, 2015.gada 13.februārī 



Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, tās domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GEO Mērniecība”, reģistrācijas numurs 45403028111, tās valdes locekles Līgas Petenko personā, kura rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma ID Nr. JPP 2015/03 „Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā” rezultātiem, iepirkuma komisijas 2015.gada 9.februāra Lēmumu (sēdes protokols Nr.14), noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pēc Pasūtītāja pieprasījuma (pašvaldības zemes gabaliem un zemes gabaliem jaunā tilta pār Daugavu vajadzībām), turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
1.2. Pasūtītājs uzdod veikt Izpildītājam vienā pasūtījuma pieprasījumā ne vairāk kā 10 (desmit) Darbus, izņemot zemes mērniecību jaunā tilta pār Daugavu vajadzībām, kur vienā pasūtījuma pieprasījumā var tikt uzdots veikt visu nepieciešamo uzmērāmo zemes gabalu Darbu apjoms. 
1.3. Izpildītājs apņemas Darbu veikt pēc Pasūtītāja konkrēta Pasūtījuma saņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa ir līdz EUR 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši euro 00 centi), t.sk., PVN 21% EUR 5033,06 (pieci tūkstoši trīsdesmit trīs euro 06 centi). Līgumcena bez PVN 21% sastāda EUR 23 966,94 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro 94 centi).
2.2. Pasūtītājs samaksu par konkrēto Pasūtījumu veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darba pabeigšanas, Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
2.3. Izpildītājs par Darbu (pašvaldības zemes gabaliem un zemes gabaliem jaunā tilta pār Daugavu vajadzībām) iesniedz atsevišķu rēķinu.
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veica maksājumu, par ko liecina bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma.
2.5. Darba nekvalitatīvas izpildes gadījumos trūkumu novēršana un/vai atkārtota Darba izpilde notiek par Izpildītāja līdzekļiem.
2.6. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Līguma 2.1.punktā minētā Līguma summa ir maksimāli plānotā summa un, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var veikt Darba pasūtījumu atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
3. Pasūtījuma piešķiršanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Pasūtītājs iesniedz personīgi, vai nosūta pa e-pastu geomernieciba@inbox.lv Izpildītājam rakstisku pieprasījumu par konkrēta Pasūtījuma nepieciešamību, pievienojot Darba veikšanai nepieciešamo informāciju par konkrēto uzmērāmo objektu. 
3.2. Izpildītājs Darbu (zemes mērniecību pašvaldības zemes gabaliem) apņemas veikt 60 (sešdesmit) dienu laikā, bet Darbu (zemes mērniecību jaunā tilta pār Daugavu vajadzībām) 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā, ja tiek uzdots veikt visu uzmērāmo zemes gabalu Darbu apjomu, citādi 60 (sešdesmit) dienu laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā (1.pielikums) norādītajām prasībām un Finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas var tikt grozītas tikai pamatotu iemeslu dēļ (inflācija, degvielas cenu kāpums, u.tml.), un tikai Pusēm savstarpēji rakstiski par to vienojoties.
3.3. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbu, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros parakstīšanai. 
3.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no nodotā Darba un nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
3.4.1.  pieņem Darbu un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai 
3.4.2.  iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
3.5. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic Līguma 3.3.punktā noteiktās darbības.
4. Pušu saistības
4.1. Izpildītāja saistības:
4.1.1. Izpildītājs veic konkrētā pasūtījuma Darba izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu;
4.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
4.1.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbam nepieciešamo sertifikātu uzturēšanu spēkā visā Līguma darbības periodā;
4.1.4. Izpildītājs Līguma darbības laikā garantē konkrētā pasūtījuma piešķiršanas kārtības ievērošanu;
4.1.5. Ja Izpildītājs neievēro Darba izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
4.1.6. Izpildītājs apņemas Darbu veikt kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā. 
4.2. Pasūtītāja saistības:
4.2.1. Pasūtītājs nodrošina konkrētā pasūtījuma Darba piešķiršanu atbilstoši Līguma noteiktajai kārtībai;
4.2.2. Ja Pasūtītājs neveic Darba apmaksu noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru dienu. 
4.3. Līdz konkrētā pasūtījuma Darbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju. 
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas izpildes.
5. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana
5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām pēc Pušu parakstīšanas. 
5.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.3.apakšpunkta nosacījumus, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma attiecībā uz Izpildītāju un tas zaudē visas un jebkādas pielīgtās tiesības.
5.3. Pasūtītājs var vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, ja Izpildītājs neveic Darbu līgumā noteiktajā kārtībā.  Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Pasūtītājam visus tā zaudējumus.
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un/vai atkārtoti neiesniedz Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Šādā līguma laušanas gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 
5.5. Izpildītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju.
6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp Pusēm.
6.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā apstākļi, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
7.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, informē par to otru Pusi rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēneši, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
8. Citi noteikumi
8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
8.2. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.3. Ja kādam no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
8.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2017.gada 12.februārim vai līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas pirmais, vai pilnīgai Līdzēju saistību izpildei, vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.
8.5. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm nav tiesīga bez otras Puses piekrišanas nodod savas no Līguma izrietošās saistības trešajai personai.
8.6. Puses apņemas neizpaust šī Līguma nosacījumus, saturu, izņemot gadījumus, ja informācija jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
8.7. Lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, Puses nozīmē kontaktpersonas šī Līguma izpildei:
8.7.1. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā: Nekustamā īpašuma speciāliste - Santa Lazare, tālrunis 652 07415, mob.tālr. +371 29991536, fakss 652 30627, e-pasts: santa.lazare@jekabpils.lv; 
1.1.1. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā: Valdes locekle Līga Petenko, tālrunis +371 25630454, e-pasts: geomernieciba@inbox.lv.
8.8. Līguma 8.7.1. apakšpunktā minētā atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir pilnvarota parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus, uzdot Izpildītājam veikt Darba pasūtījumu, sagatavot un parakstīt Darbu pieņemšanas trūkumu pieteikumu aktu, veikt citas darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai Līguma izpildei.
8.9. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024205
PVN Reģ.Nr. LV 90000024205
Brīvības iela 120, 
Jēkabpils, LV-5201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV87UNLA0009013130793
	
	Izpildītājs:
SIA „GEO Mērniecība”
Reģ.Nr. 45403028111
PVN Reģ.Nr. LV 45403028111
Juridiskā adrese: „Mežarasas”, Spuņģēni, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5204
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV51UNLA0050016608467

	Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos
_________________________
	
	Valdes locekle
_____________________________

	/J.Raščevskis/

	
	/L.Petenko/



1.pielikums
pie 2015.gada 13.februāra 
IEPIRKUMA LĪGUMA
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr. __ 
/Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā / 
 (Identifikācijas Nr. JPP 2015/03)
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 „Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā”
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība

	1.
	Robežu uzmērīšanas darbi, piesaistes gājiena izveidošana:
	

	1.1.
	Līdz 3000 m2
	1 zemes vienība

	1.2.
	No 3000 m2 līdz 10 000 m2 (neieskaitot)
	1 zemes vienība

	1.3.
	No 10 000 m2 līdz 50 000 m2 (neieskaitot)
	1 zemes vienība

	1.4.
	50 000 m2 un vairāk
	1 zemes vienība

	2.
	Ēku stūru koordinēšana:
	

	2.1.
	
	1 stūris

	2.2.
	
	virs 4 stūriem

	3.
	Situācijas punktu uzmērīšana:
	

	3.1.
	
	1 punkts

	3.2.
	
	virs 4 punktiem

	4.
	Robežpunktu ierīkošana:
	

	4.1.
	
	1 punkts

	4.2.
	
	virs 4 punktiem

	5.
	Kamerālie darbi:
	

	5.1. 
	Iepazīšanās ar dokumentiem un darba izpildes plānošana
	1 zemes vienība

	5.2.
	Mērniecības darbu apstrāde
	1 vienība

	5.3.
	Robežpunkta iezīmēšana plānā un noteikšana
	1 punkts

	5.4.
	Ēkas stūra iezīmēšana
	1 stūris

	5.5.
	Saskaņošana ar pierobežnieku
	1 pierobežnieks

	5.6.
	Pierobežnieka uzaicinājums (pasta izdevumi)
	1 pierobežnieks

	5.7.
	Transporta izdevumi
	1 km

	6.
	VZD izmaksas:
	

	6.1.
	Datu reģistrācija VZD un informācija no NĪVK par zemes gabala (līdz 3000 m2) uzmērīšanu, ja zemes gabalam ir četri robežpunkti
	1 vienība

	6.2.
	Datu reģistrācija VZD un informācija no NĪVK par zemes gabala (līdz 3000 m2) uzmērīšanu, ja zemes gabalam ir četri robežpunkti un uz zemesgabala atrodas ēka (būve) ar četriem ēku stūriem
	1 vienība

	7.
	Informācija no NĪVK:
	

	7.1.
	Kadastra informācija par zemes gabalu līdz 30 000 m2 (neieskaitot)
	1 zemes vienība

	7.2.
	Kadastra informācija par zemes gabalu 30 000 m2 un lielāku
	1.zemes vienība

	7.3.
	Kadastra dokumentu reģistrācija par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
	1 zemes vienība

	7.4.
	Kadastra dokumentu reģistrācija par nekustamā īpašuma pirmreizējo uzmērīšanu
	1 zemes vienība


Izpildītājs apņemas:
1. Veikt zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas par konkrētajām zemes vienībām:
1.1. Zemes vienību instrumentālajai uzmērīšanai nepieciešamo informāciju pieprasīs un saņems no Valsts zemes dienesta arhīva, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Pasūtītāja;
1.2. Instrumentāli uzmērīto nekustamo īpašumu robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu projektu izgatavos un saskaņos ar pierobežniekiem, Pasūtītāju un citām atbildīgajām institūcijām, kuras noteiktas normatīvajos aktos;
1.3. Instrumentāli uzmērīto nekustamo īpašumu robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu izgatavos, uzmērīšanas rezultātā iegūtos datus iesniegs Valsts zemes dienestā to aktualizācijai valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.4. Instrumentāli uzmērītos, aktualizētos un valsts kadastra sistēmā reģistrētos uzmērīšanas materiālus iesniegs Pasūtītājam. 
1.5. Darbu (zemes mērniecību pašvaldības zemes gabaliem) veiks 60 (sešdesmit) dienu laikā, bet (zemes mērniecību jaunā tilta pār Daugavu vajadzībām) veiks 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā, ja tiek uzdots veikt visu uzmērāmo zemes gabalu Darba apjoms, citādi 60 (sešdesmit) dienu laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
· pasūtītājs uzdod veikt vienā pasūtījuma pieprasījumā ne vairāk kā 10 (desmit) Darbus, izņemot zemes mērniecību jaunā tilta pār Daugavu vajadzībām, kur vienā pasūtījuma pieprasījumā var tikt uzdots veikt visu nepieciešamo zemes gabalu Darbu apjomu. 
· zemes vienību instrumentālā uzmērīšana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā – Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu. 
	Pasūtītājs:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

	
	Izpildītājs:
SIA „GEO Mērniecība”


	Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos
_________________________
	
	Valdes locekle
__________________________

	/J.Raščevskis/

	
	/L.Petenko/



2.pielikums
pie 2015.gada 13.februāra
IEPIRKUMA LĪGUMA
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr. __ 
/Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā / 
 (Identifikācijas Nr. JPP 2015/03)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
 „Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā”
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Cena, EUR 
(bez PVN)

	1.
	Robežu uzmērīšanas darbi, piesaistes gājiena izveidošana:
	
	X

	1.1.
	Līdz 3000 m2
	1 zemes vienība
	10.00

	1.2.
	No 3000 m2 līdz 10 000 m2 (neieskaitot)
	1 zemes vienība
	11.00

	1.3.
	No 10 000 m2 līdz 50 000 m2 (neieskaitot)
	1 zemes vienība
	11.00

	1.4.
	50 000 m2 un vairāk
	1 zemes vienība
	11.00

	2.
	Ēku stūru koordinēšana:
	
	X

	2.1.
	
	1 stūris
	3.00

	2.2.
	
	Virs 4 stūriem
	3.00

	3.
	Situācijas punktu uzmērīšana:
	
	X

	3.1.
	
	1 punkts
	6.50

	3.2.
	
	Virs 4 punktiem
	6.50

	4.
	Robežpunktu ierīkošana:
	
	X

	4.1.
	
	1 punkts
	14.50

	4.2.
	
	Virs 4 punktiem
	14.50

	5.
	Kamerālie darbi:
	
	X

	5.1. 
	Iepazīšanās ar dokumentiem un darba izpildes plānošana
	1 zemes vienība
	 12.00

	5.2.
	Mērniecības darbu apstrāde
	1 vienība
	6.00

	5.3.
	Robežpunkta iezīmēšana plānā un noteikšana
	1 punkts
	5.00

	5.4.
	Ēkas stūra iezīmēšana
	1 stūris
	5.00

	5.5.
	Saskaņošana ar pierobežnieku
	1 pierobežnieks
	4.00

	5.6.
	Pierobežnieka uzaicinājums (pasta izdevumi)
	1 pierobežnieks
	0.54

	5.7.
	Transporta izdevumi
	1 km
	0.70

	
	
	Kopā (bez PVN):
	124.24

	
	
	PVN 21%:
	26.09

	
	
	Summa kopā ar 
21% PVN:
	150.33


Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas varētu būt saistītas ar zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pēc Pasūtītāja pieprasījuma (izņemot izmaksas, kas saistītas ar datu reģistrāciju VZD un informācijas iegūšanu un reģistrāciju NĪVK (Tehniskās specifikācijas 6. un 7.punkts).
	Pasūtītājs:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
	
	Izpildītājs:
SIA „GEO Mērniecība”

	Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos
_________________________
	
	Valdes locekle
__________________________

	/J.Raščevskis/

	
	/L.Petenko/
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